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PREAMBULO

Pelo presente Instrumento:

(a) MUNICIPIO DE RIO DO SUL, com sede a Praca 25 de Julho, 1, Centro, Rio do Sul/SC,
CEP 89.160-900, inscrito no CNPJ sob o n°® 83.102.574/0001-06, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. Manoel Arisoli Pereira, portador da Cédula de Identidade n® 813111 e
inscrito no CPF sob o n° 444.668.209-10, doravante denominado PODER CONCEDENTE; e

(b) RIOSULENSE SPE LTDA., sociedade empresaria limitada de propoésito especifico, com
sede na Rua XV de Novembro, n° 45, sala 101, Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o n°
58.429.930/0001-45, ora representada por seus Diretores, MARCIANO KUVIATKOSKI,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n°® 75248814 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
0 n° 026.946.789-04 ¢ UGINO NOLLI JUNIOR, brasileiro, casado, contador, portador Carteira
Nacional de Habilitacdo n® 01615837265 DETRAN/SC, inscrito no CPF/MF sob n° 017.546.009-
48, doravante denominada CONCESSIONARIA;

CONSIDERANDO que o PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de
concorréncia sob o n® 187/2023, processo administrativo n® 187/2023, para contratacdo de
CONCESSAO PATROCINADA destinada a prestagio dos SERVICOS de manejo de RESIDUOS
SOLIDOS e LIMPEZA URBANA do Municipio de Rio do Sul/SC;

CONSIDERANDO que, apds processamento da LICITACAO e homologacio de seu resultado,
sagrou-se vencedor o CONSORCIO RIOSULENSE (ADJUDICATARIA), em conformidade com
o Decreto de Homologacdo n. 13.636/2024 subscrito pelo Sr. Jos¢é Eduardo Rothbarth Thomé e

publicado na Imprensa Oficial dos Municipios de Santa Catarina em 11 de novembro de 2024;

CONSIDERANDO que as atividades de fiscalizagdo e regulacdo deste CONTRATO foram
delegadas 8 AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS
— AGIR, na forma da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, por meio da Lei Municipal
n° 6.464, de 27 de abril de 2023 e alteracdes posteriores; e

CONSIDERANDO, por fim, que a CONCESSIONARIA foi constituida pela ADJUDICATARIA
conforme previsto no EDITAL e em seus ANEXOS tendo preenchido, tempestivamente, todos os

requisitos prévios a celebragdo deste CONTRATO;
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PODER CONCEDENTE ¢ CONCESSIONARIA celebram o presente CONTRATO, conforme

clausulas e condig¢des abaixo:
CAPITULO I - DAS DISPOSIC()ES GERAIS
CLAUSULA 1 DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, os termos e expressoes empregados em letras
maitsculas, tanto na forma singular quanto no plural, terao o significado atribuido no ANEXO
2 — GLOSSARIO, sem prejuizo de outras defini¢des estabelecidas neste documento, exceto

quando o contexto ndo permitir tal interpretagao.
CLAUSULA 2 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes

ANEXOS:
a) ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
b) ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
¢) ANEXO C - DIRETRIZES AMBIENTALIS;

d) ANEXO D — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (LEI
MUNICIPAL N.6.477/2023);

e) ANEXO E — ESTRUTURA TARIFARIA;
f) ANEXO F — EDITAL E SEUS ANEXOS;

g) ANEXO G - CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL;

h) ANEXO H - MATRIZ DE RISCOS

1) ANEXO I-DECRETO MUNICIPAL N.11.125/2023
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j) ANEXO J - ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;

k) ANEXO K — DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA ADJUDICATARIA;

1) ANEXO L — PROPOSTA ECONOMICA DA ADJUDICATARIA, incluindo seu
PLANO DE NEGOCIOS;

m) ANEXO M — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;
n) ANEXO N — APOLICES DE SEGUROS;
0) ANEXO O — RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS; e
p) ANEXO P — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.
CLAUSULA 3 DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAO sujeita-se as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicagdo de qualquer outra — e
aos preceitos de Direito Publico, notadamente a Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro de
2004, a Lei Federal n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal n°® 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, a Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei Municipal n® 5.324, de
24 de agosto de 2012 e suas alteragdes, pela Lei Municipal n° 5.788, de 12 de dezembro de 2016,
pela Lei Municipal n® 6.477, de 06 de junho de 2023, pela Lei Municipal n® 5.835, de 03 de
julho de 2017 e suas alteragdes, pela Lei Municipal n® 6.464, de 27 de abril de 2023 e suas
alteracdes, a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Municipal n® 11.582, de
20 de fevereiro de 2023; pelo Decreto Municipal n® 11.125/2023 e demais normas vigentes sobre
a matéria, em especial as resolu¢des da Agéncia Nacional de Aguas — ANA e da AGENCIA
REGULADORA, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos

Contratos e as disposigdes de direito privado.

3.2. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,

complemente ou modifique.
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CLAUSULA 4 DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretagdo, integracao ou aplicacao de qualquer disposi¢ao deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢des dos ANEXOS, que

nele se consideram integrados, conforme indicado na subclausula 2.1.

4.1.1. Nos casos de divergéncia entre as disposi¢des do CONTRATO e as
disposi¢des dos ANEXOS, prevalecerao as disposi¢des do CONTRATO.

4.1.2. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.1.3. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem

incluir eventuais alteracdes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.1.4. Os titulos dos capitulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos

ANEXOS nao devem ser usados na sua aplicagdo ou interpretacao;
4.1.5. As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.

CAPITULO II - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A CONCESSAO

CLAUSULA 5 DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO ¢ a CONCESSAO PATROCINADA dos
SERVICOS de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ¢ LIMPEZA URBANA do Municipio de
Rio do Sul/SC.

5.2. O SERVICO de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS compreende a COLETA DE
RESIDUOS SOLIDOS, transporte de residuos provenientes dos PEVs, operagio e manutengio
dos PEVs, operagdo e manutengdo dos ECOPONTOS, e DESTINACAO FINAL e, na forma
deste CONTRATO e de seus ANEXOS.

5.3. O SERVICO de LIMPEZA URBANA compreende as atividades de varri¢gdo manual

de vias e logradouros publicos e servigos gerais.
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5.4. As caracteristicas e especificagdes referentes a execucdo do objeto, notadamente os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ¢ detalhamento dos SERVICOS, séo as indicadas neste
CONTRATO e no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

5.5. A prestacdo dos SERVICOS devera obedecer, ainda, o disposto no ANEXO C —
DIRETRIZES AMBIENTAIS.
5.6. As obriga¢des da CONCESSIONARIA estio limitadas 8 AREA DA CONCESSAO,

conforme descri¢do contida no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 6 DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1. O prazo de vigéncia da CONCESSAO ser4 de 30 (trinta) anos, contados da DATA
DE EFICACIA do CONTRATO.
6.2. Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA ¢ aquela em

que estiverem implementadas as seguintes condi¢des:
a) divulgacdo do CONTRATO no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNPC);

b) rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos contratos ou convénios em vigor relativos
aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS, com excecdo daqueles
expressamente indicados neste CONTRATO, sendo certo que o PODER CONCEDENTE

arcara com eventuais custos decorrentes da rescisao;

¢) concessdo de livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe ¢ funciondrios a
AREA DA CONCESSAO; ¢

d) celebracio do ANEXO G — CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO MENSAL.

6.3. O PODER CONCEDENTE sera responsavel por comunicar 8 CONCESSIONARITA

sobre o cumprimento das condigdes previstas na subcldusula 6.2, no prazo maximo de 5 (cinco)
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dias titeis apds a ocorréncia de cada uma delas, por escrito, na forma da CLAUSULA 57 deste

CONTRATO.

6.4.

Caso 0o PODER CONCEDENTE nao cumpra as providéncias que lhe cabem previstas

na subclausula 6.2 em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do CONTRATO,
o CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser extinto, devendo o PODER
CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONARIA por eventual custo assumido até a extingio
do CONTRATO, nos termos da subclausula 6.4.2.

6.4.1. As PARTES poderao acordar a prorrogagao do prazo estabelecido na

subclausula 6.4.

6.4.2. Na hipotese de extingdo da CONCESSAO pelo ndo cumprimento, pelo
PODER CONCEDENTE, de qualquer das condigdes previstas na subclausula 6.2, a
CONCESSIONARIA fard jus & compensagio do valor despendido neste periodo,
referente a constitui¢do e organizagio da CONCESSIONARIA, custos associados a
integralizacdo do capital social, mobilizagdo para realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e prestagio dos SERVICOS, incluindo contratagdo de pessoal e
equipamentos, contratacdo das apolices de seguro e da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO e ressarcimento pela realizacao dos estudos.

6.4.3. O prazo de vigéncia da CONCESSAO previsto na subclausula 6 podera ser
prorrogado somente diante de situagdes extraordindrias, observados os limites previstos

na legislacdo vigente.

CAPITULO III - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1.

Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:

a) As edificacdes, instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, acessoérios ¢
estruturas de modo geral necessarios a operagdo e manutencdo do objeto do

CONTRATO, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para exploragio pela

10
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CONCESSIONARIA;

b) Os bens imoveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos pela
CONCESSIONARIA que guardem relagdo ou sejam necessarios a operagio e
manutengio do objeto do CONTRATO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,
com excegao das tecnologias de DESTINACAO FINAL, para tratamento de RESIDUOS
SOLIDOS COMUNS e a estagiio de transbordo; e os veiculos, maquinas e equipamentos
que ndo integrem o item 15 do ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

c) As benfeitorias, ainda que uteis ou voluptuarias, acessoes, fisicas ou intelectuais,
realizadas ao longo de todo o prazo da CONCESSAO, decorrentes de
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS ADICIONALIS ou ainda
da prestacio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

7.1.1. O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, no
prazo de 15 (quinze) dias contados da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, relagio
completa dos BENS REVERSIVEIS referidos na alinea (a) da subclausula 7, contendo a
descricdo, estado de conservacdo e capacidade de operacdo, bem como as demais

especificagdes técnicas complementares.

7.1.2. A CONCESSIONARIA se compromete a verificar a exatiddo da relagdo
apresentada pelo PODER CONCEDENTE, bem como solicitar os ajustes, se necessarios,

de forma justificada, até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

7.1.2.1. O prazo indicado na subclausula 7.1.2 podera ser prorrogado pelo

PODER CONCEDENTE mediante pedido fundamentado da CONCESSIONARIA.

7.1.3. Apbs o deferimento dos ajustes solicitados, o PODER CONCEDENTE
emitira uma nova relagio, que passara a ser o ANEXO P — INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS.

7.14. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutengio e
atualizagio do ANEXO P — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, e qualquer ato
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que possa caracterizar a tentativa ou a consumacao de fraude, mediante dolo ou culpa, na
sua caracterizacdo, serd considerada infragdo sujeita as penalidades descritas neste

CONTRATO ou previstas em Lei.

7.2. A posse, guarda, manutengio e vigilancia dos bens integrantes da CONCESSAO sio
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

7.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condi¢des de uso, conservagio
e seguranga, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do CONTRATO,
efetuando, para tanto, as reparagdes, renovacdes e adaptacdes necessarias para assegurar a

qualidade e bom desempenho das atividades previstas nesta CONCESSAO.

7.4. Fica expressamente autorizada 2 CONCESSIONARIA a proposi¢do, em nome
proprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS,

observado o disposto nas subclausulas 32.2, (v) e 33, (ff).

7.5. Os BENS REVERSIVEIS deverio ser devidamente registrados na contabilidade da
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificagdo pelo PODER CONCEDENTE
e pela AGENCIA REGULADORA, incluindo sua distingio em relagio aos bens exclusivamente

privados, observadas as normas contabeis vigentes.

7.6. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA dever4
proceder a sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou
superior, observadas as obrigacdes de continuidade da prestagdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO e, especialmente, a obrigatoria atualizacdo tecnoldgica e o atendimento ao
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, observadas as disposi¢des contratuais

pertinentes, em especial a subclausula 7.3.

7.6.1. Entende-se por atualizagdo tecnoldgica a prestacdo dos SERVICOS por meio
de equipamentos e instalagdes modernas, que, permanentemente, ao longo da
CONCESSAO, acompanhem as inovagdes do desenvolvimento tecnolégico, notadamente
no que se refere a sustentabilidade ambiental dos equipamentos utilizados, e que
assegurem o perfeito funcionamento, melhoria e expansdo dos SERVICOS, ou ainda, a

reducdo dos seus custos para o PODER CONCEDENTE.
12
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7.6.2. A obrigacdo de atualizacdo dos equipamentos apenas deve ocorrer quando
houver a demanda de substituicdes em virtude da necessidade de atendimento dos

INDICADORES DE DESEMPENHO e seguranga.

7.6.3. Para a incorporagio de novos padrdes de atualidade a CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA podera apresentar diferentes alternativas de equipamentos, e
instalagdes para aprovacao do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua adequacao
aos indicativos e especificagdes dos SERVICOS constantes deste CONTRATO e nos
ANEXOS.

7.6.4. A eventual determinacio do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA que envolva a incorporagdo de inovagdo tecnologica em condigdes
extraordinarias ou em padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA de prestar os
SERVICOS com atualidade sera hipdtese de recomposi¢cdo do equilibrio econdomico-
financeiro da CONCESSAO, a ser feita na revisdo extraordinaria do CONTRATO, desde
que essa solicitagdo tenha provocado, comprovadamente, incremento dos custos

projetados para o CONTRATO.

7.7. A substitui¢io dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO em
razdo do fim de sua vida util ndo autoriza qualquer pleito de recomposi¢ao do equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO por qualquer das PARTES.

7.7.1. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos
os valores necessdrios a reposicdo, substituicdo e¢ manutengdo ordinaria de BENS
REVERSIVEIS ja foram considerados em sua PROPOSTA ECONOMICA, razio pela
qual ndo cabera qualquer compensagdo, assim como nao se configurara desequilibrio
contratual a devida reposi¢do, manutencdo ou substitui¢io dos BENS REVERSIVEIS
pela CONCESSIONARIA.

7.8. Todos os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos originalmente neste
CONTRATO e os INVESTIMENTOS ADICIONAIS ja autorizados ou que venham a ser
autorizados ao longo da CONCESSAO, inclusive a manuten¢io e substituicdo de BENS
REVERSIVEIS, deverio ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA no prazo da
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CONCESSAO, observada a excecio contida na subclausula 7, (b), ndo cabendo qualquer pleito
ou reivindicacdo de indenizacdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da

CONCESSAO, quanto a esses bens, no advento do termo contratual.

7.9. A alienagdo, oneragdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do
presente CONTRATO, salvo para reposicdo de bens moveis, visando a manutencdo da

respectiva vida util.

7.10. O PODER CONCEDENTE emitira manifestagao sobre a alienagao, a constituigao de
onus ou a transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO,
pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a complexidade da situacfo,
nao podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias contados do recebimento da solicitagao de anuéncia

prévia encaminhada pela CONCESSIONARIA.

7.10.1. O PODER CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO,
comunicar & CONCESSIONARIA sobre outras situagdes nas quais é dispensada a

anuéncia prévia, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicagao.

7.11. Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os
BENS REVERSIVEIS deverio mencionar expressamente a vinculagdo dos BENS
REVERSIVEIS envolvidos na CONCESSAO.

7.12. Qualquer alienagdo ou aquisi¢ao de bens moéveis vinculados aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que a CONCESSIONARIA pretenda realizar nos ultimos 2 (dois) anos da
vigéncia do CONTRATO devera contar com a ndo obje¢do do PODER CONCEDENTE.

7.12.1. O PODER CONCEDENTE se pronunciard, por escrito, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, sobre a solicitagio da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio
do PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a ndo objecao solicitada.

7.13. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que nio constem do
ANEXO P — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e que nio se qualifiquem como BENS
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REVERSIVEIS serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser livremente

utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

7.14. Ressalvadas as hipdteses previstas nas subclausulas 7, (b) e 7.14.2, a utilizacao direta
de equipamentos, infraestrutura, tecnologias ou quaisquer outros bens que ndo sejam de
propriedade da CONCESSIONARIA na execugdo do objeto do CONTRATO dependera de
autorizagdo prévia, especifica e expressa do PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 (sessenta)
dias, mediante solicitacdo a ele encaminhada pela CONCESSIONARIA, na qual se demonstre
a inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos SERVICOS em caso de extingao da

CONCESSAO.

7.14.1. O PODER CONCEDENTE podera autorizar a utilizagdo dos bens de terceiros
pela CONCESSIONARIA na execugdo do objeto do CONTRATO desde que reste
comprovada a inexisténcia de risco a continuidade do objeto do CONTRATO e ndo reste

prejudicada a reversdo dos bens imprescindiveis a execucdo da CONCESSAO.

7.14.1.1. Para fins da autorizagdo de que tratam as subclausulas 7.14 ¢ 7.14.1, o
PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro
envolvido e a CONCESSIONARIA contenha disposi¢do pela qual o terceiro se
obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar
o PODER CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos dele

decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso.

7.14.2. Sao bens que ndo dependem da autorizagdo prévia de que trata a subcldusula
7.14, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou outra forma

juridica licita prevista na legislagdo, para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

a) materiais de escritorio, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,

impressoras, projetores, etc.) e softwares;
b) mobilidrio administrativo;

¢) o(s) imovel(is) destinado(s) a instalacdo da sede administrativa da SPE e/ou a

instalac¢do de outras atividades da SPE;
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d) a infraestrutura de telecomunicacdo (cabos, antenas, fibra-6tica etc.) integrada a um
outro servigo publico e/ou atividade econdmica autdbnomos, eventualmente utilizada na

CONCESSAO;

e) as tecnologias de DESTINACAO FINAL, para tratamento de RESIDUOS SOLIDOS
COMUNS e a estagao de transbordo;

f) Os veiculos, maquinas e equipamentos que ndo integrem o item 15 do ANEXO A —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.14.2.1. Para fins do disposto na alinea (d) da subcldusula 7.14.2 a
CONCESSIONARIA devera prever mecanismos contratuais junto ao terceiro
detentor/fornecedor da infraestrutura utilizada, que assegurem a continuidade do
contrato por ela celebrado e a sub-rogacao dos direitos e obrigagdes dele decorrentes
para o PODER CONCEDENTE ou terceiros por esse indicados, sob pena de arcar
com 0s prejuizos e custos eventualmente incorridos pelo PODER CONCEDENTE

na (re)contratagdo de servigos similares, pelo prazo correspondente.

7.15. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condig¢des de operacionalidade, utilizagdo e manutencao, nas hipdteses de extingdo do contrato.

7.16. A CONCESSIONARIA poderd promover a alienagdo a terceiros de bens e
equipamentos inserviveis 8 CONCESSAO, observado, para todos os efeitos, o disposto neste
CONTRATO.

7.17. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo na hipétese dos bens
a que se refere a alinea (b) da subclausula 7.1, quando demandado para o financiamento da sua

aquisicao.

7.18. Por meio deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE cede a
CONCESSIONARIA todos os bens de sua titularidade essenciais a prestagdo dos SERVICOS.

7.19. Durante a vigéncia do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE fard a devida

vistoria dos BENS REVERSIVEIS, e caso seja necessario, este podera fazer a retencdo dos
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pagamentos da CONCESSIONARIO, no valor necessario para reparar as irregularidades

eventualmente detectadas.

CAPITULO IV - DO VALOR DO CONTRATO E REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 8 DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor estimado do CONTRATO ¢ de R$ 92.204.700,41 (noventa e dois milhdes, duzentos
e quatro mil, setecentos reais ¢ quarenta ¢ um centavos), que corresponde a projecao de

investimentos da CONCESSIONARIA ao longo de todo prazo da CONCESSAO.

8.2. O valor indicado na subcldusula 8.1 tem efeito meramente indicativo, ndo podendo
ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢dao do equilibrio economico-

financeiro do CONTRATO.

8.3. Os recursos or¢amentarios destinados ao pagamento das despesas decorrentes desta
LICITACAO, incluindo seus correspondentes nos anos subsequentes e suas eventuais

suplementagdes, correrdo por conta do crédito orgamentario da dotagdo 294, bem como da 286.
CLAUSULA 9 DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

9.1. No dmbito desta CONCESSAOQ, a remuneragio da CONCESSIONARIA se dara por

meio:

9.1.1. Do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL pelo PODER
CONCEDENTE, referente aos servicos de LIMPEZA URBANA;

9.1.2. Pela cobranca da TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS (TMR) dos
USUARIOS, referente aos servicos de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; e

9.1.3. Outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO.

9.2. A remuneracio da CONCESSIONARIA durante a FASE DE TRANSICAO
obedecer ao disposto na CLAUSULA 12.
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CLAUSULA 10 DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

10.1. A CONCESSIONARIA recebera o pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL a partir da DATA DE EFICACIA, realizada a mobilizagio operacional e a efetiva
prestacdo dos SERVICOS de LIMPEZA URBANA.

10.2. A NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA CONTRAPRESTACAO (NAAcp), assim
como 0 FATOR DE CONCLUSAO DE INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS (FCO) incidira
sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA (CMM), conforme a seguinte equagio:

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
CME = (CMM = FCO * 95%) + (CMM % FCO = 5% * NAAcp)
Onde:

CME = CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a ser recebida mensalmente pela
CONCESSIONARIA.

CMM = CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA reajustada mediante aplicacio da variagdo
do IPCA/IBGE, conforme subclausula 10.16.

FCO =FATOR DE CONCLUSAO DE INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, conforme definidas
no ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA. Enquanto os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos até o 3° (terceiro) ano nio forem concluidos e
aprovados pelo PODER CONCEDENTE, o FCO permanecera em 0,56 passando a 1,00 no periodo
subsequente a conclusio e aprovacdo das OBRAS OBRIGATORIAS previstas até o término do 3°

(terceiro) ano.

NAA = NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA CONTRAPRESTACAO, referente aos servicos
de LIMPEZA URBANA, constante no RELATORIO ANUAL DE INDICADORES, calculada
conforme ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

10.3. Para permitir o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL, anualmente a
CONCESSIONARIA apresentara ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO ANUAL DE
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INDICADORES, por meio do qual indicara o seu desempenho em relagdo a cada um dos
INDICADORES DE DESEMPENHO elencados no ANEXO B - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, assim como o FATOR DE CONCLUSAO DE OBRAS
OBRIGATORIAS (FCO).

10.3.1. Enquanto o célculo do FATOR DE CONCLUSAO DE OBRAS
OBRIGATORIAS (FCO) for aplicavel, o mesmo devera ser elaborado e entregue junto
com 0 RELATORIO ANUAL DE INDICADORES, respeitando os mesmos prazos.

10.3.2. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES devera ser entregue ao
PODER CONCEDENTE até o 5° (quinto) dia de cada més subsequente ao fechamento do

periodo de apuragdo.

10.3.3. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES deveré ser acompanhado de
todos os dados e documentos comprobatorios necessarios para a avaliacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, incluindo registros fotograficos georreferenciados

e os registros de monitoramento dos servigos via GPS.

10.3.4. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES deverd contemplar a

consolidag¢do das medi¢des mensais para os servigos, considerando o periodo de apuragao.

10.3.5. O PODER CONCEDENTE também poderd realizar diligéncias para
verificagio da regularidade na execugdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

10.4. Fazendo uso das informa¢des contidas no RELATORIO ANUAL DE
INDICADORES enviado pela CONCESSIONARIA, bem como das informagdes levantadas
por meio de fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE definira, em até 30 (trinta) dias uteis a
partir do recebimento do RELATORIO ANUAL DE INDICADORES, a NOTA DE
AVALIACAO ANUAL DA CONTRAPRESTACAO (NAAcp) relativamente ao periodo
apurado, conforme a metodologia de célculo prevista no ANEXO B — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO. Apés a definicio da NOTA DE AVALIACAO ANUAL
DA CONTRAPRESTACAO (NAAcp), o PODER CONCEDENTE encaminhard todos os
relatorios anuais, bem como a sua NOTA DE AVALIACAO ANUAL para a AGENCIA

REGULADORA, a qual dentro de seu procedimento regulatdrio fara a devida valida¢ao.
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10.5. Para célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga pelo

PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, devera ser considerada a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA (CMM), definida a partir da PROPOSTA
ECONOMICA da ADJUDICATARIA, sobre a qual incidira a NOTA DE AVALIACAO
ANUAL DA CONTRAPRESTACAO (NAAcp) calculada pelo PODER CONCEDENTE ¢
validada pela AGENCIA REGULADORA com base na média das notas de avaliagdes mensais

para o periodo de apuragdo.

10.5.1. Exclusivamente nos 10 (dez) primeiros meses, contados DATA DE
EFICACIA, a NAA(p sera considerada igual a 1 (um), de forma que a avaliagdo de

desempenho da CONCESSIONARIA n#o sera considerada para reduzir sua remuneragao.

10.5.2. A partir domés 11 (onze) da CONCESSAO, a NAA.p serd apurada conforme
calculada pelo PODER CONCEDENTE e validada pela AGENCIA REGULADORA,
podendo impactar no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

10.5.3. Quando, por motivo justificado ¢ ndo imputiavel # CONCESSIONARIA, em
algum més, for manifestadamente impossivel realizar a avaliacao de algum INDICADOR
DE DESEMPENHO, ele serd considerado como totalmente atendido para fins de célculo
da NAAcp.

10.6. Ap6s a validagio do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA pela
AGENCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA devera submeter a apreciagio do PODER
CONCEDENTE, em at¢ 10 (dez) dias tuteis a partir do recebimento da manifestacdo da
AGENCIA REGULADORA, quanto 4 NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA
CONTRAPRESTACAO (NAA(p) relativamente ao periodo apurado, os seguintes documentos:

10.6.1. A memoéria de calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
validada pela AGENCIA REGULADORA, inclusive com relacdo ao seu reajuste;

10.6.2. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES claborado pela
CONCESSIONARIA ¢ validado pela AGENCIA REGULADORA; ¢

10.6.3. A NAAp validada pela AGENCIA REGULADORA.
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10.7. Em até 30 (trinta) dias uteis, contados do recebimento da documentagdo listada na
subclausula 10.6, o PODER CONCEDENTE devera analisar e se manifestar sobre o calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA validada pela AGENCIA REGULADORA.

10.8. Estando correto o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, devera
o PODER CONCEDENTE, no prazo previsto na subclausula 10.7, homologé-lo, informando,
por escrito, a CONCESSIONARIA, bem como autorizando a realizagio da cobranca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

10.9. Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo estabelecido na
subclausula 10.7, a CONCESSIONARIA ficard autorizada a realizar a cobranca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos termos da proposta validada pela
AGENCIA REGULADORA.

10.10. Para cobranca do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a
CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias tteis
ap6s a manifestacio indicada no item 10.8, a fatura com o valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, referente ao més vencido.

10.11. O pagamento devera ser realizado pelo PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta)
dias titeis, contados a partir da data do recebimento de notificagio da CONCESSIONARIA.

10.11.1.  Na hipétese de inadimplemento, total ou parcial, do cumprimento da
obrigagio de pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL pelo PODER
CONCEDENTE, que nio decorra de ato ou fato imputdvel 3 CONCESSIONARIA, o
débito sera corrigido monetariamente pro rate die pela variacdo do indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IPCA/IBGE, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento,
além de acrescido de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso e

juros de mora de 1% (um por cento) ao més.

10.11.2. O atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL ou o atraso no
reestabelecimento dos valores minimos da GARANTIA DE PAGAMENTO DA

CONTRAPRESTACAO MENSAL, por prazo superior a 90 (noventa) dias, conferira a
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CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso, bem como a
suspensdo das atividades que ndo sejam estritamente necessarias a continuidade dos
SERVICOS ou a utiliza¢ao publica da infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a

rescisdao do CONTRATO.

10.12. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera feito por meio
da transferéncia do valor homologado pelo PODER CONCEDENTE para a conta de livre
movimentacdo e titularidade da CONCESSIONARIA.

10.13. O valor mensalmente devido ap6s cada apuracdo anual vigorara até a realizagdo de

nova apuragdo anual e a fixagdo de novo valor.

10.14. Independentemente de qualquer das PARTES recorrer ao poder judiciario na hipotese
de discordincia quanto aos calculos da AGENCIA REGULADORA, sera cobrado pela
CONCESSIONARIA o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA definido pela
AGENCIA REGULADORA até que a controvérsia seja solucionada.

10.15.  Na hipotese de prolacio de decisdo contraria acerca do calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL  EFETIVA, o ajuste incidirda sobre a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva decisdo,
considerando os eventuais reajustes de valores e os acréscimos de corre¢do monetéria calculada
pela variagio do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica — [IPCA/IBGE.

10.16. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera reajustado a cada 12
(doze) meses, a partir de margo de 2024, data do orgamento estimado, pela variagdo do Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — [IPCA/IBGE.

10.16.1. O primeiro reajuste serd realizado 12 (doze) meses apos marco de 2024 ou na
assinatura do CONTRATO, o que ocorrer por ultimo, considerando a impossibilidade da
aplicagdo do reajuste antes da efetiva contratag@o, e refletira a variagdo do IPCA/IBGE entre

a data-base de reajuste e o més de célculo do primeiro reajuste.
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10.16.2. O célculo do novo montante a ser aplicado sera realizado com até 60 (sessenta)
dias de antecedéncia da aplicagdo do reajuste, para encaminhamento a AGENCIA

REGULADORA.

10.16.3.  Para os reajustes seguintes sera considerada a variacdo do IPCA/IBGE desde

a data do ultimo célculo de reajuste até a data do calculo seguinte.

10.16.4.  Considerando o prazo de antecedéncia de encaminhamento do calculo do
reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, adotar-se-4 a tltima variagéo
disponivel do IPCA/IBGE até a data do calculo.

10.16.5. Na eventualidade de o referido indice deixar de existir, o PODER
CONCEDENTE passara de imediato, a aplicagdo do indicador substitutivo, nos termos da

legislagdo aplicavel.

10.16.6.  Caso nao seja oficializado um indice substitutivo, o PODER CONCEDENTE
e a CONCESSIONARIA definirdo de comum acordo o novo indicador de variagdo da

inflacgao.

10.16.7. Na hipdtese de nao haver acordo entre PODER CONCEDENTE e
CONCESSIONARIA acerca do novo indice a ser adotado, qualquer das PARTES podera
submeter a defini¢do do indice 8 AGENCIA REGULADORA, a qual devera se pronunciar

em até 10 (dez) dias contados da submissdo do assunto a ela.
CLAUSULA 11 DA TARIFA

11.1. A TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS (TMR) sera cobrada pela
CONCESSIONARIA dos USUARIOS, a contar da DATA DE EFICACIA, observado o

disposto na subclausula 11.6 e demais disposi¢des contratuais.

11.1.1. E terminantemente proibida 4 CONCESSIONARIA, em qualquer

circunstancia, a cobranga de valores superiores ao calculado.

11.1.2. E de responsabilidade do PODER CONCEDENTE o pagamento da TARIFA
pela prestacdo do SERVICO de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS incidentes sobre
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imoveis de sua propriedade ou por este locado ou ocupado, conforme valores
estabelecidos na estrutura tarifaria constante do ANEXO E - ESTRUTURA
TARIFARIA.

11.1.3. Observadas as categorias de consumo estabelecidas no ANEXO E -
ESTRUTURA TARIFARIA, nio se admitira isengdo parcial ou total de pagamento da
TARIFA, inclusive para 6rgdo e entidades da Administracdo Publica direta e indireta do

Municipio, do Estado e da Unido.

11.1.4. Qualquer imposi¢ao de isencao parcial ou total da TARIFA por qualquer

norma ensejara a recomposic¢ao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO.

A TARIFA para cada USUARIO sera calculada conforme a tarifa base, aplicando-se

o efeito de INDICADORES DE DESEMPENHO vinculados a esta parcela dos SERVICOS,

utilizando-se o fator de frequéncia e utilizagdo (nimero de coletas e indice) e demais termos

dispostos no ANEXO E — ESTRUTURA TARIFARIA.

11.3.

Observado o disposto nesta clausula, a cobranca da TARIFA serd realizada por meio

de fatura(s) emitida(s) pela CONCESSIONARIA e encaminhada(s) aos USUARIOS, contendo,

além dos dados exigidos nas normas aplicaveis, no minimo:

11.4.

11.3.1. Os valores da TARIFA referentes a prestacdo dos SERVICOS;

11.3.2. O valor correspondente a eventuais tributos incidentes diretamente sobre o

valor faturado;

11.3.3. Eventuais multas e demais encargos moratorios por atraso ou inadimplemento
da TARIFA, aplicados de acordo com o regulamento dos servigos e as normas de

regulacao;

O valor da TARIFA sera reajustado a cada 12 (doze) meses, a partir de margo de 2024,

data do orcamento estimado, pela variagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo,

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — [PCA/IBGE.
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11.4.1. O primeiro reajuste sera realizado 12 (doze) meses apds margo de 2024 ou na
assinatura do CONTRATO, o que ocorrer por ultimo, considerando a impossibilidade da
aplicacdo do reajuste antes da efetiva contratacdo, e refletird a variagdo do IPCA/IBGE entre

a data-base de reajuste e o més de célculo do primeiro reajuste.

11.4.2. O célculo do novo montante a ser aplicado sera realizado com até 60 (sessenta)
dias de antecedéncia da aplicacio do reajuste, para encaminhamento & AGENCIA

REGULADORA.

11.4.3. Para os reajustes seguintes sera considerada a variacdo do IPCA/IBGE desde

a data do ultimo célculo de reajuste.

11.44. Considerando o prazo de antecedéncia de encaminhamento do calculo do
reajuste da TARIFA, adotar-se-4 a ultima variagdo disponivel do IPCA/IBGE at¢ a data

do calculo.

11.4.5. Na eventualidade de o referido indice deixar de existir, o PODER
CONCEDENTE passara de imediato, a aplica¢do do indicador substitutivo, nos termos da

legislacdo aplicavel.

11.4.6. Caso nao seja oficializado um indice substitutivo, o PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA ¢ a AGENCIA REGULADORA definirdo de comum acordo o

novo indicador de variagdo da inflagao.

11.5. O MUNICIPIO pagara a TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS como USUARIO
dos servicos de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gerados nos iméveis por ele ocupados,
conforme valores estabelecidos na estrutura tarifaria constante do ANEXO E — ESTRUTURA
TARIFARIA.

11.6. Para fins de determinar o valor que serd cobrado pela CONCESSIONARIA dos
USUARIOS, devera ser aplicado ao resultado do reajuste calculado de acordo com a subclausula
11.4, o eventual redutor decorrente do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,
nos termos previstos no ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,

referente ao ano anterior, conforme as seguintes formulas:
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TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS

TMR 4161 pase = (TMR * 95%) + (TMR * 5% * NAArpmg)
Onde:

TMR 0107 base= TARIFA DE MANEJO DOS RESIDUOS base, que corresponde & tarifa pela
prestacdo dos servicos de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS a ser utilizada pela
CONCESSIONARIA no célculo dos valores efetivamente cobrados dos USUARIOS, conforme
previsto e disposto na estrutura tarifaria constante do ANEXO E — ESTRUTURA TARIFARIA.

TMR = TARIFA DE MANEJO DOS RESIDUOS, que corresponde a tarifa pela prestagdo dos
servios de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS reajustada mediante aplicagdo da variagio do
IPCA/IBGE, conforme subcléusula 11.4, ressalvado o periodo de aplicagdo conforme disposto no

ANEXO E — ESTRUTURA TARIFARIA.

NAA;yur = NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA TARIFA dos servicos d¢ MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS, constante no RELATORIO ANUAL DE INDICADORES, calculada
conforme ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

11.6.1. Exclusivamente durante os 10 (dez) meses contados DATA DE EFICACIA,

a NAAqyg seréd considerada igual a 1 (um).

11.6.2. A partir do més 11 (onze) da CONCESSAO, a NAAyyr serd apurada
conforme calculada pelo PODER CONCEDENTE ¢ validada pela AGENCIA
REGULADORA, podendo impactar no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA.

11.6.3. Quando, por motivo justificado e nio imputavel 8 CONCESSIONARIA, em
algum més, for manifestadamente impossivel realizar a avalia¢do de algum INDICADOR
DE DESEMPENHO, ele sera considerado como totalmente atendido para fins de célculo
da NAAryg.

11.7. Para permitir o calculo da TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS, anualmente a

CONCESSIONARIA apresentara ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO ANUAL DE
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INDICADORES, por meio do qual indicarda o seu desempenho em relagdo a cada um dos
INDICADORES DE DESEMPENHO elencados no ANEXO B - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

11.7.1. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES devera ser entregue ao
PODER CONCEDENTE até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao fechamento de um

periodo de apuragao.

11.7.2. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES deveré ser acompanhado de
todos os dados e documentos comprobatorios necessarios para a avaliacdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, incluindo registros fotograficos georreferenciados

e os registros de monitoramento dos servigos via GPS.

11.7.3. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES deverd contemplar a

consolidacao das medi¢des mensais para os servigos, considerando o periodo de apuragao.

11.7.4. O PODER CONCEDENTE também poderd realizar diligéncias para
verificagio da regularidade na execugdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA.

11.8. Fazendo uso das informacdes contidas no RELATORIO ANUAL DE
INDICADORES enviado pela CONCESSIONARIA, bem como das informagdes levantadas
por meio de fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE definira, em até¢ 30 (trinta) dias Uteis a
partir do recebimento do RELATORIO ANUAL DE INDICADORES, a NOTA DE
AVALIACAO ANUAL DA TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS (NAA ) relativamente
ao periodo apurado, conforme a metodologia de célculo prevista no ANEXO B — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO. Apoés a definigio da NOTA DE AVALIACAO ANUAL
DA TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS ( NAAryg ), o PODER CONCEDENTE
encaminhara todos os relatorios anuais, bem como a sua NOTA DE AVALIACAO ANUAL
DA TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS para a AGENCIA REGULADORA, a qual dentro

de seu procedimento regulatorio fard a devida validagao.

11.9. Para calculo da TARIFA base a ser considerada para o célculo dos valores devidos

pelos USUARIOS a CONCESSIONARIA, incidira a NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA
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TARIFA (NAAgryg) calculada pelo PODER CONCEDENTE e validada pela AGENCIA

REGULADORA com base na média das notas das medi¢des mensais no periodo de apuragdo.

11.10. O cdlculo do reajuste da TARIFA e seu valor base, ap6s aplica¢do do eventual redutor
decorrente do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, devera ser encaminhado
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, para

que verifique a sua exatidao.

11.11.  Apds a validagio do valor da TARIFA DE MANEJO DE RESIDUOS pela
AGENCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA devera submeter a apreciagio do PODER
CONCEDENTE, em até¢ 10 (dez) dias tuteis a partir do recebimento da manifestagdo da
AGENCIA REGULADORA, quanto 8 NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA TARIFA DE
MANEJO DE RESIDUOS (NAA7,z) relativamente ao ano apurado, os seguintes documentos:

11.11.1. A meméria de céalculo da TARIFA validada pela AGENCIA
REGULADORA, inclusive com relagdo ao seu reajuste;

11.11.2. O RELATORIO ANUAL DE INDICADORES claborado pecla
CONCESSIONARIA e validado pela AGENCIA REGULADORA;

11.11.3.  NAApyg validade pela AGENCIA REGULADORA; e

11.11.4.  Demais calculos pertinentes para exposi¢ao da TARIFA efetivamente cobrado
dos USUARIOS, em conformidade com o que dispde o ANEXO E — ESTRUTURA
TARIFARIA, em especial as aplica¢des relacionadas ao nimero de coletas, ao indice e a

progressao.

11.12. Em até 30 (trinta) dias uteis, contados do recebimento do calculo de que trata o item
11.11, o PODER CONCEDENTE devera analisar ¢ se manifestar sobre o calculo da TARIFA
validada pela AGENCIA REGULADORA.

11.13. Estando correto o calculo do reajuste da TARIFA e seu valor final apos aplicagdo do
eventual redutor relativo ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, devera o
PODER CONCEDENTE, no prazo previsto no item 11.12, homologa-lo, informando a
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CONCESSIONARIA, por escrito, a esse respeito, autorizando que essa inicie a cobranca da

TARIFA reajustada.

11.14. Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo estabelecido no item
11.12, a CONCESSIONARIA ficar4 autorizada a aplicar o novo valor da TARIFA nos termos
da proposta encaminhada pela AGENCIA REGULADORA.

11.15.  Havendo a manifestacio do PODER CONCEDENTE fora do prazo estabelecido, a
CONCESSIONARIA ficar4 obrigada a observar, a partir de ento, as condi¢des constantes da

referida manifestacao, operando-se as compensagdes necessarias.

11.16.  Independentemente de qualquer das PARTES recorra ao poder judicidrio na hipdtese
de discordincia quanto aos cilculos da AGENCIA REGULADORA, sera cobrado pela
CONCESSIONARIA o valor da TARIFA definido pela AGENCIA REGULADORA até que

seja proferida a sentenga.

11.17.  Na hipotese de a sentenga ser contraria acerca do calculo do reajuste da TARIFA e/ou
do seu valor final, as PARTES deverdo promover os respectivos ajustes no valor da TARIFA e
realizar as compensagoes necessarias, incluindo eventuais reajustes de valores e os acréscimos

de correcao monetaria calculada pela variagdo do IPCA.
CLAUSULA 12 DA FASE DE TRANSICAO

12.1. No periodo correspondente 8 FASE DE TRANSICAO, o PODER CONCEDENTE
repassara 8 CONCESSIONARIA o banco de dados relativo ao cadastro dos USUARIOS e a
CONCESSIONARIA preparara as informagdes necessarias para iniciar a cobranga da TARIFA

por sua conta e ordem.

12.2. A CONCESSIONARIA podera, com a anuéncia do PODER CONCEDENTE,

antecipar o inicio da cobranga direta da TARIFA, se as condi¢des assim permitirem.

12.3. Caso ao final dos 10 (dez) meses iniciais da FASE DE TRANSICAO o PODER
CONCEDENTE ja tiver efetuado, dentro do ano corrente, o faturamento aos USUARIOS
referente aos servicos de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, a CONCESSIONARIA
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somente poderd iniciar a cobranca da TARIFA aos USUARIOS ao final da vigéncia dos servigos

ja faturados, buscando evitar a cobranca dos USUARIOS em duplicidade.

12.3.1. Na hipotese de ocorréncia da situacdo indicada na subcldusula 12.3, a
CONCESSIONARIA, de forma excepcional, serd remunerada exclusivamente pelo
PODER CONCEDENTE pela prestagdo, tanto dos servicos de LIMPEZA
URBANA, quanto pelos servicos d¢ MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

12.4. Durante a FASE DE TRANSICAO e enquanto a cobranga da TARIFA pela
CONCESSIONARIA nio puder ser efetuada, nos termos da subcldusula 12.3, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera acrescido de R$ 993.524,39 (novecentos e
noventa e trés mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), a titulo de
remuneragio mensal pelos servicos de MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS prestados pela
CONCESSIONARIA.

CAPITULO V — DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 13 DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

13.1. A CONCESSIONARIA ¢é uma SPE, tendo como objeto social tinico a exploragio da
CONCESSAO ¢ o auferimento das RECEITAS ACESSORIAS, com proibicdo expressa de

praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo sede no Municipio de Rio do Sul/SC.

13.2. Durante todo o periodo da CONCESSAQO, a CONCESSIONARIA devera submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social

que envolvam:
a) a cisdo, fusdo, transformacao ou incorporacao da SPE;
b) a alteragdo do objeto social da SPE; e
¢) areducdo de capital da SPE.

13.3. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
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prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar os acionistas

da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

13.3.1. O PODER CONCEDENTE comunicara a AGENCIA REGULADORA para

a emissao de opinido prévia sobre a autorizagao pleiteada.

13.4. Todos os documentos que formalizarem  alteracdo  estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizagdao prévia do
PODER CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias
da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso,

deste CONTRATO.

13.5. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a R$
21.066.195,00 (vinte e um milhdes, sessenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais) na data da

assinatura do CONTRATO.

13.6. O capital social da CONCESSIONARIA devera estar totalmente integralizado até o
12° (décimo segundo) més contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO.

13.6.1. No caso de integralizacao do capital social em bens, o processo avaliativo

devera observar, rigorosamente, as normas vigentes.

13.6.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizaciao de capital social, sendo facultado ao
PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificagdao da

regularidade da situagao.

13.6.3. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera

a legislagdo brasileira em vigor.

13.7. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de

governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas.
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13.8. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros

similares que representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

CLAUSULA 14 GOVERNANCA CORPORATIVA E ESCRITURACAO CONTABIL

14.1. A CONCESSIONARIA devera obedecer as boas praticas de governanca corporativa,
com a apresentacdo de contas e demonstracdes contabeis padronizadas, conforme as regras

contabeis brasileiras.

14.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE e a
AGENCIA REGULADORA suas demonstragdes contabeis e financeiras, auditadas por
empresa de auditoria independente, obedecidas a Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, a Lei Federal n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e a Lei Federal n°® 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, as deliberacdes da CVM aplicaveis, ou as normas que venham a suceder

estes diplomas.

14.3. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informagdes contdbeis fornecidas,
o PODER CONCEDENTE podera eclaborar um plano de contas a ser cumprido pela
CONCESSIONARIA.,

14.4. As demonstracdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informagdes:

14.4.1. Depreciagdo e amortizagio dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS
REVERSIVEIS;

14.4.2. Provisdao para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou

administrativas);
14.4.3. Relatério da administragao;
14.4.4. Parecer do conselho fiscal, quando instalado;

14.4.5. Declaragio da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social

integralizado e as alteracdes na sua composicao societaria.
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CLAUSULA 15 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA

CONCESSIONARIA

15.1. Sob pena de caducidade da CONCESSAO, nenhuma alteracdo societdria serd
admitida no ambito da CONCESSIONARIA até a conclusio da etapa inicial dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagdes, prevista para os primeiros 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, salvo em situacdes
excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste

demonstrado o risco de prejuizo para a continuidade do objeto do presente CONTRATO.

15.2. Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do
CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer mediante prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condi¢oes fixadas neste CONTRATO, e

desde que ndo prejudique ou coloque em risco a execugdo do CONTRATO.

15.3. A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE aciondrio direto da
CONCESSIONARIA somente podera ser autorizada depois de concluida a etapa inicial dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagdes, prevista para os primeiros 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, constantes do
ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, ¢ mediante a
comprovagdo do cumprimento regular das obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA,

ressalvado o disposto na subclausula 15.1.
15.4. Para fins de obtencao da anuéncia para a transferéncia, o recipiente devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificagdo econOmico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a execu¢ao do objeto do

CONTRATO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; €

¢) comprometer-se a cumprir com todas as clausulas deste CONTRATO.
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15.5. A transferéncia, total ou parcial, da CONCESSAO e/ou do CONTROLE acionario

direto da CONCESSIONARIA sem a prévia autorizagio do PODER CONCEDENTE, implicara
a caducidade da CONCESSAO.

15.6. A autorizagio para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionério
direto, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, serda formalizada, por escrito,

indicando as condi¢des e requisitos para sua realizacao.

15.7. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE acionario indireto ou de participagdo
acionaria que nio implique a transferéncia do controle acionario direto da CONCESSIONARIA
deverd ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias antes da efetivacdo da respectiva operagdo, observado o disposto na subcldusula

15.1.

15.8. Para fins da autorizagdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar os acionistas

da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.
CLAUSULA 16 DOS FINANCIAMENTOS

16.1. A CONCESSIONARIA ¢é a tnica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos
financiamentos necessarios a execucdo do objeto da CONCESSAO, de modo a cumprir, cabal

e tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no CONTRATO.

16.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteragdes destes
instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias uteis contados da data de sua assinatura e emissao,

conforme o caso.

16.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER

CONCEDENTE os comprovantes de quitacao dos financiamentos por ela contratados.
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16.3. Na hipotese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO

com terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-A da Lei
Federal n° 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as disposigdes

abaixo.

16.3.1. O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente podera ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da CONCESSAO,
observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER CONCEDENTE
previstos neste CONTRATO.

16.3.2. As agdes de emissio da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTOC(S), ou como contragarantia de operagdes diretamente vinculadas ao
cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execucao, porém,
condicionada a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na
CLAUSULA 15.

16.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditorios decorrentes
deste CONTRATO a terceiros, tais como os relativos as indenizagdes ou quaisquer outros
valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no &ambito da
CONCESSAO, inclusive quanto as indenizagdes decorrentes da extingdo antecipada do

CONTRATO, as RECEITAS ACESSORIAS, CONTRAPRESTACAO MENSAL e TARIFA.

16.5. E permitido & CONCESSIONARIA estipular, nos instrumentos respectivos, a
realizagdo de pagamentos diretos, em favor dos FINANCIADORES, das obriga¢des pecuniarias
assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

16.6. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderio outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir 0 CONTROLE ou administragdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento

contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO, ou em
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caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

16.7. Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execucao do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assungio de controle
ou administracdo temporaria mencionada nesta cldusula, o FINANCIADOR devera notificar a
CONCESSIONARIA e¢ o PODER CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e
abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

16.8. Para que possam assumir o CONTROLE ou administragdo temporaria da

CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES deverio:

a) comprometer-se a cumprir todas as cldusulas do CONTRATO de CONCESSAO, do
EDITAL e seus ANEXOS;

b) informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a

execucao do objeto do CONTRATO;

c) apresentar plano relativo a promogdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO;

d) apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do

pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:
(i) copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
(i1) correspondéncias trocadas sobre o assunto entre os interessados;
(ii1) relatorios de auditoria;
(iv) demonstragdes financeiras; e
(v) outros documentos pertinentes.

16.9. A transferéncia do CONTROLE ou administracio temporaria da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependera de autorizagio prévia do
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PODER CONCEDENTE, condicionada a demonstragdo de que o destinatario da transferéncia

atende as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas pelo

EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estagio de execu¢ao do CONTRATO.

16.10. A assun¢do do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA,
nos termos desta clausula, ndo alterara as obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidira a aplicacao de

penalidades em razao de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

16.11.  Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinard o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA e aos FINANCIADORES
e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias

que considerar adequadas.

16.11.1.  Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) nao
dispde(m) de capacidade financeira ou que nao preencha(m) os requisitos de habilitacao
necessarios a assuncao dos SERVICOS, poderéd negar, de maneira motivada, a assungao

do controle ou a administragdo temporaria da SPE.

16.11.1.1.  Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do
controle ou a administracao temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além
da demonstragdo cabal de que nao preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s)
FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta, para que a SPE se torne

adimplente com as suas obrigacdes.

16.12.  Nos termos do art. 5°, inciso IX, da Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de
2004, a CONCESSIONARIA devera compartilhar com 0o PODER CONCEDENTE, na razdo de
50% (cinquenta por cento), os ganhos econdmicos que obtiver, em decorréncia da redug¢do do
risco de crédito dos financiamentos eventualmente tomados em virtude da renegociacao das

condi¢des anteriormente contratadas ou da quitagdo antecipada das obrigacdes.
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CAPITULO VI -DAS OBRIGACOES

CLAUSULA 17 DAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no
EDITAL, e nos respectivos ANEXOS e na legislacdo vigente, quanto a execuc¢do do objeto do
CONTRATO.

17.2. Sdo obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a) prestar SERVICO adequado, na forma deste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢do do objeto do

CONTRATO;

¢) realizar, durante a FASE DE TRANSICAO, os procedimentos necessarios para
iniciar a cobranga da TARIFA ao fim da FASE DE TRANSICAO;

d) manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente de qualidade na

prestacdo do SERVICO adequado;

e) cumprir e respeitar as clausulas e condigdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, as
determina¢des do PODER CONCEDENTE, as normas expedidas pela AGENCIA
REGULADORA ¢ as normas gerais expedidas pela ANA, quando aplicaveis;

f) atingir as metas da prestagdo adequada dos SERVICOS estabelecidas no ANEXO D
— PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (LEI MUNICIPAL N.
6.477/2023);

g) prestar aos USUARIOS as informacdes necessarias a utilizagdo dos SERVICOS;

h) informar os USUARIOS a respeito das interrupgdes programadas dos SERVICOS ¢
seu restabelecimento, obedecendo as condi¢des e prazos que forem fixados por ato
administrativo exarado pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA

REGULADORA;
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1) divulgar, em seu sitio eletronico, de forma clara e de facil compreensdo pelos
USUARIOS, tabela com o valor da TARIFA praticada ¢ a evolugdo dos reajustes

realizados;

j) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas as
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;

k) manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessarias a execucao

do objeto do CONTRATO;

1) assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execugdo e eficiéncia dos
SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execucao do objeto, inclusive quanto

a terceiros, observados os seguros obrigatorios;

m)assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao
do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos

autorais;

n) realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagdes conforme os
cronogramas e especificagdes do ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

0) responsabilizar-se pelos danos causados, por si, seus representantes, prepostos ou
subcontratados, na execugdo da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE,
USUARIOS ou terceiros, contratando os seguros obrigatorios descritos no

CONTRATO;

p) cumprir com todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislagao
tributaria, trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relagdo
aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando

o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada;
q) cumprir ¢ observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter, quando
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aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena execugado
do objeto do CONTRATO, notadamente para a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessérias
para sua obteng¢do junto aos 6rgdos competentes, arcando com todas as despesas e 0s

custos envolvidos;

r) efetuar adequadamente o pagamento da Taxa de Regulacdo de Varricao e Limpeza de
Vias Publicas (TRVL) e Taxa de Regulacdo de Manejo de Residuos Sélidos Urbanos
(TRMR) &8 AGENCIA REGULADORA pelo exercicio das atividades administrativas de
regulacdo e fiscalizagdo desses SERVICOS, na forma da Lei Municipal n. 6.464, de 27

de abril de 2023 ¢ alteragdes posteriores.

s) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA
REGULADORA quanto a todo e qualquer evento que altere de modo relevante o normal
desenvolvimento da prestacdo dos SERVICOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir
o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, e/ou
que possa constituir causa de intervengdo, caducidade ou rescisio da CONCESSAO,
incluindo-se agdes judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito
€ no prazo minimo necessario, relatorio detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for
o0 caso, contribui¢des de entidades especializadas, externas a CONCESSIONARIA, com

as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

t) comunicar ao PODER CONCEDENTE e 2 AGENCIA REGULADORA todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou

FORCA MAIOR, impecam ou venham a impedir a correta execu¢ao do CONTRATO;

u) disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA REGULADORA,
trimestralmente e sempre que solicitado, relatério com as reclamagdes dos USUARIOS,

bem como as respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada caso;

v) apresentar ao PODER CONCEDENTE e 2 AGENCIA REGULADORA relatorios
técnicos operacionais e financeiros, mensais e anuais, de forma a retratar o fiel

andamento dos SERVICOS;
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w) apresentar ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, anualmente,

em até 30 (trinta) dias, contados do encerramento do prazo legal para sua aprovagao o
balango patrimonial e a demonstracao de resultados correspondentes, relatorio auditado

de sua situacao contabil, ¢ relatorio anual de conformidade, contendo a descrigao:
(i) das atividades realizadas;

(ii) das receitas da CONCESSIONARIA e RECEITAS ACESSORIAS auferidas

no periodo;

(iii) dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e desembolsos realizados;

(iv) das obras realizadas;

(v) das atividades de manutengao preventiva e emergencial realizadas;

(vi) dos eventuais periodos de interrupgao dos SERVICOS e suas justificativas; e
(vil) outros dados relevantes;

X) manter atualizada a relagio de BENS REVERSIVEIS sob sua gestio, bem como dos
bens inserviveis, com registro, quanto a esses ultimos, do oportuno descarte, leilao ou

doagdo;

y) cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE ¢ da AGENCIA REGULADORA, nos termos do CONTRATO,
permitindo o acesso irrestrito aos equipamentos e as instalagcdes atinentes ao objeto do
CONTRATO, inclusive registros contabeis, dados e informacgdes operacionais, nos

termos desta subclausula;

z) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE ou
pela AGENCIA REGULADORA, inclusive para participar de reunides, para

apresentacio de esclarecimentos e resultados da CONCESSAO;

aa) comunicar a0 PODER CONCEDENTE, 3 AGENCIA REGULADORA e aos

orgaos ambientais competentes a respeito de agdo ou omissao que venha a ser de seu
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conhecimento, que provoque contaminacdo dos recursos naturais ou que prejudique a
prestacdo dos SERVICOS, ou agdes a ele vinculadas, para que tais autoridades

diligenciem as providéncias competentes;

bb) indicar e manter um ou mais responsavel(is) técnico(s) a frente dos trabalhos
com poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE
e 8 AGENCIA REGULADORA, indicando as formas para contato;

cc) zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a

responsabilidade por sua integridade;

dd) manter seus funciondrios, bem como funcionarios das subcontratadas,

devidamente uniformizados e identificados;

ee) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessionarias de servigos publicos e
empresas privadas (energia elétrica, d4gua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.),
visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste

CONTRATO;

ff) conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos, tecnologias e instalagdes
empregados na CONCESSAO, em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como
reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substitui¢des demandadas em
funcdo do desgaste, superagdo tecnologica ou término da sua vida util, e, ainda,
promover os reparos ou modernizagdes necessarias a boa execuc¢do e a preservacao da

adequacdo das atividades e SERVICOS, em observancia ao principio da atualidade;

gg) arcar com todas as despesas relativas a servigos que utilizar, tais como agua,
esgoto, energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando
necessario providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalagdo dos medidores

individuais de consumo;

hh) manter em arquivo todas as informagdes quanto aos SERVICOS executados

durante a vigéncia da CONCESSAO, bem como o cadastro dos USUARIOS, permitindo
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ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA livre acesso a elas a

qualquer momento;

i1) promover a transi¢do dos SERVICOS para o PODER CONCEDENTE ou para

nova concessionaria;
Jj) cumprir e fazer cumprir a legislacdo de prote¢do ambiental,

kk) prestar SERVICO adequado ao pleno atendimento dos USUARIOS, sem
qualquer tipo de discriminagdo e sem incorrer em abuso de poder economico, atendendo

as condi¢des de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga e cortesia na prestagao;

Il) responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelos 6nus trabalhistas ¢ previdenciarios dos
seus funcionarios envolvidos na CONCESSAO, bem como, pelo pagamento de outros

emolumentos pertinentes e prescritos em Lei;

mm) responsabilizar-se e custear as despesas de combustivel, manuteng¢ao, material

de seguranga, uniforme, pecas e acessorios dos SERVICOS objeto da CONCESSAO;

nn) empregar pessoal habilitado e idoneo, nos limites das necessidades exigidas
para tanto;
00) elaborar e implementar esquemas de atendimento dos SERVICOS concedidos

para as situagdes de emergéncia, mantendo disponiveis recursos materiais ¢ humanos

para tanto;

Pp) garantir o pronto restabelecimento dos SERVICOS, caso interrompidos, com

a eliminacao de obstaculos e impedimentos;

qq) executar todas as obras, SERVICOS e atividades relativos 8 CONCESSAO
com zelo, diligéncia e economia, procurando sempre utilizar a melhor técnica aplicavel
a cada uma das tarefas desempenhadas e obedecendo rigorosamente as normas, padroes

e especificagdes previstas neste CONTRATO;

rr) submeter a aprovacao do PODER CONCEDENTE, por escrito e com antecedéncia
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minima de 15 (quinze) dias, o esquema alternativo que pretende adotar quando da
realizacdo de manutengdo preventiva que obrigue a interrup¢do dos SERVICOS

concedidos;

ss)divulgar, adequadamente a ocorréncia de situagdes excepcionais, a adocdo de
esquemas especiais de operagdo e a realizacdo dos servigos na AREA DA

CONCESSAO, em especial aquelas que obriguem & interrupgdo da prestagio dos
SERVICOS concedidos;

tt) apoiar a a¢do das autoridades e representantes do Poder Publico, em especial da
policia, dos bombeiros, da defesa civil, da saude e do meio ambiente, no que concerne

0os SERVICOS concedidos;

uu) zelar pela protecdo dos recursos naturais € ecossistemas, respondendo pela
obtencdo das eventuais licencas exigidas pelos agentes de prote¢do ambiental, no que

concerne os SERVICOS concedidos;

VvV) providenciar para que seus funciondrios ¢ agentes, encarregados da seguranga
de bens e pessoas, sejam registrados junto as reparticoes competentes, portem cracha
indicativo de suas fungdes e estejam instruidos a prestar apoio a acdo da autoridade

policial;

WW) cumprir e responder as determinacdes da legislacdo e das normas relativas a

higiene, medicina e seguranga do trabalho;

XX) controlar todos os terrenos e edificacdes integrantes da CONCESSAO e tomar
todas as medidas necessarias para evitar € sanar o uso ou ocupacao nao autorizadas
desses bens, mantendo o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA

informados a esse respeito;

vy) ndo transportar substidncias consideradas altamente poluentes, toxicas,
venenosas, explosivas, inflamaveis, ou das quais emanem gases, vapores ou odores
nocivos a saude, acidos e/ou qualquer tipo de material corrosivo, todo e qualquer tipo de

substancia que se revele como danosa e capaz de colocar em risco a saude publica,
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incluindo as substancias que aderem fortemente ao equipamento ou produtos em estado

liquido;

77) realizar as contratagdes de mao de obra pelas disposigdes de direito privado
aplicaveis e, quando for o caso, pela legislacdo trabalhista, ndo se estabelecendo qualquer
relagdio entre aqueles contratados pela CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE;

aaa) admitir a mao de obra necessaria ao desempenho dos SERVICOS, correndo
por sua conta, também, os encargos necessarios ¢ demais exigéncias das leis trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenizagao
de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONCESSIONARIA
pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico

ou a outrem,;

bbb) acatar solicitacio do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA de afastamento e/ou dispensa de empregado cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento dos servigos, num prazo maximo de 48 (quarenta e oito)

horas;

cce) fornecer aos seus empregados uniformes, equipamentos de seguranca e
protecdo individual, com luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores,
bonés, entre outros, especificos para cada tipo de SERVICO, bem como, exigir e
fiscalizar o uso dos uniformes e equipamentos de seguranga, prote¢do ¢ higiene no

trabalho;

ddd) cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos

previstas em outras normas especificas.
17.3. E vedado 8 CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia

de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias
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de recursos a titulo de:
(1) distribuicao de dividendos;
(i1) redugdo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;
(ii1) pagamento de juros sobre capital proprio; e

(iv) eventual contratacdo de obras ou servigos, observados, em qualquer caso, os

termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e¢/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente admitidas

neste CONTRATO.

17.3.1. A CONCESSIONARIA n#o podera distribuir lucros e dividendos caso tenha
sido comprovado, mediante procedimento administrativo competente, assegurado o
direito ao contraditorio e ampla defesa, o descumprimento das metas e cronogramas

estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.
CLAUSULA 18 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

18.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacao aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) obtengdo da remuneracdo prevista neste CONTRATO, por meio do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL pelo PODER CONCEDENTE, bem como da
cobranga da TARIFA e eventuais multas e demais encargos moratorios por seu atraso

ou inadimplemento, e da obtenciio das RECEITAS ACESSORIAS;

b) fazer jus a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste

CONTRATO;

c) oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, e as indenizagdes porventura
devidas 3 CONCESSIONARIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtido(s)

para a consecu¢ao do objeto do CONTRATO, nos termos das clausulas deste
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CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s)
FINANCIADOR(ES), desde que isso ndo comprometa a operacionalizacdo e a
continuidade da execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos
SERVICOS;

d) subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execuc¢do do objeto do CONTRATO, e/ou para implementar
projetos associados @ CONCESSAO, inclusive Organizagdes Sociais (OSs) ou
Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da

legislagdo; e

¢) requisitar ¢ obter dos USUARIOS as informagdes necessarias sobre os SERVICOS,
prestando-as a0 PODER CONCEDENTE e/ou 8 AGENCIA REGULADORA, quando

assim exigido;

f) receber do PODER CONCEDENTE a base cadastral, com periodicidade minima
anual, para fins de identificagdo ¢ atendimento dos USUARIOS, calculo do valor da

TARIFA ¢ sua cobranga.

18.1.1. Para fins do disposto na alinea (d) da subcléusula 18.1,a CONCESSIONARIA
devera adotar todas as cautelas para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam

detentores de capacidade técnica compativel com as atividades objeto do CONTRATO.

18.1.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais
contratos firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros nio

a exime do cumprimento das obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO.
CLAUSULA 19 DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

19.1. Sao obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagoes
previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a) garantir 8 CONCESSIONARIA condi¢des para a plena prestagio dos SERVICOS e
obtencdo de RECEITAS ACESSORIAS, na forma prevista neste CONTRATO e em
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seus ANEXOS;

b) realizar o pagamento tempestivo da CONTRAPRESTACAO MENSAL;

¢) assegurar o direito da CONCESSIONARIA de promover a arrecadagio da TARIFA,
inclusive compartilhando, durante a FASE DE TRANSICAO, todas as informagdes
necessarias ao seu calculo e cobranga com periodicidade minima anual, além da base de
dados relativa ao cadastro dos USUARIOS devendo informar ainda a ocorréncia de

qualquer atualizagao;

d) responsabilizar-se pelos Onus ou prejuizos decorrentes de incorrecdes nas
informagdes ou base de dados fornecidas que impecam ou provoquem erro no célculo

e/ou cobranca da TARIFA, seja por desatualizacdo, incompletude ou omissao;

e) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e
funcionarios 8 AREA DA CONCESSAO, para a execugio do objeto do CONTRATO,
durante a vigéncia do CONTRATO;

f) disponibilizar 8 CONCESSIONARIA os bens que ficardo sob sua gestdo, necessarios
ao desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, desde a DATA DE
EFICACIA do CONTRATO, livres ¢ desimpedidos, no estado em que se encontram,

acompanhados da relacdo de completa de bens, nos termos da subclausula 7.1.1;

g) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores 8 DATA DA EFICACIA do CONTRATO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores 8 DATA DE EFICACIA do CONTRATO, se refiram a riscos a ele

alocados;

h) fornecer todas as informagdes disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da

CONCESSAO:;

i) fundamentar adequadamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;
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j) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do

CONTRATO;

k) acompanhar o cumprimento deste CONTRATO, bem como analisar as informagdes
prestadas pela CONCESSIONARIA, incluindo-se os relatérios auditados da situacio
contabil da SPE, contemplando, entre outros, o balango patrimonial e a demonstragao de

resultados;

1) adotar as demais medidas necessarias ao cumprimento regular do presente
CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigagdes assumidas pela

CONCESSIONARIA;

m)emitir tempestivamente as licengas e autorizagdes que sejam necessarias a execucao
do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos

termos da legislagdo pertinente;

n) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacao
pertinente, com a obtencdo das licengas, permissdes ¢ autorizagdes eventualmente
necessarias para a execucdo do CONTRATO junto aos 6rgaos estaduais ou federais,
inclusive com a participagdo em reunides técnicas e pronto envio de manifestagdes

necessarias;

o) disponibilizar aos USUARIOS, a sociedade civil em geral e a AGENCIA
REGULADORA, com periodicidade bianual, relatérios sobre servigos prestados pela
CONCESSIONARIA e¢ os resultados alcangados pela CONCESSAO, em observéncia a

legislagdo aplicavel,

p) consignar nos or¢amentos anuais, durante o prazo do CONTRATO, dotagdes
suficientes, bem como utilizar as garantias que forem necessarias para cumprir as
obrigagdes pecuniarias assumidas junto & CONCESSIONARIA por forca do
CONTRATO;

q) receber todos os BENS REVERSIVEIS na extingio da CONCESSAO;
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r) exigir a dispensa de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento

do SERVICO;

s) publicar os decretos de utilidade publica porventura necessarios para fins de
desapropriacdo ou constitui¢do de serviddo administrativa, bem como praticar os atos

executorios e arcar com as indenizagdes porventura devidas; e

t) manter o Plano Municipal de Saneamento Basico atualizado, realizando as revisdes nos

termos da legislagao aplicavel.

u) proceder & andlise dos reajustes da TARIFA e da CONTRAPRESTACAO MENSAL
bem como de quaisquer outras condi¢des contratuais, na forma e nos prazos previstos em
CONTRATO, sob pena de aprovagdo tacita, sem prejuizo da andlise e validacdo pela

AGENCIA REGULADORA.

CLAUSULA 20 OBRIGACOES DA AGENCIA REGULADORA

Sdo obrigagdes da AGENCIA REGULADORA, sem prejuizo de outras obrigagdes

previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagao aplicavel:

a) regulamentar e fiscalizar a prestacdo dos SERVICOS;

b) proceder a analise e validacdo dos reajustes da TARIFA e da CONTRAPRESTACAO
MENSAL, bem como de quaisquer outras condi¢des contratuais, na forma e nos prazos

previstos em CONTRATO ou em suas normativas, sob pena de aprovagao tacita;
¢) editar normas operacionais, em conformidade com as suas atribuigdes;

d) observar as normas de referéncia para a regulacdo dos SERVICOS que venham a ser

editadas pela ANA;

e) compor ou solucionar conflitos entre a CONCESSIONARIA e PODER
CONCEDENTE, se assim solicitado pelos interessados, na forma deste CONTRATO;

f) compor ou solucionar conflitos entre a CONCESSIONARIA ¢ USUARIOS;

50

Pracga 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

Riodo Sul

g) garantir a observéancia dos direitos dos USUARIOS e demais agentes afetados pelo

SERVICO, reprimindo eventuais infragdes;
h) aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais 8 CONCESSIONARIA;

1) acompanhar o desenvolvimento tecnoldgico e organizacional dos SERVICOS e de

outras atividades que os afetem;

J) zelar pelos padrdes técnicos para a prestagdo de SERVICO adequado, considerando

as suas especificidades, conforme previsto no CONTRATO e seus ANEXOS;

k) promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar suas decisoes e

as do PODER CONCEDENTE;

1) disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou decorrentes dos

SERVICOS;

m) receber, apurar e solucionar queixas e reclamacdes dos USUARIOS que serdo

cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providéncias tomadas;

n) requisitar 3 CONCESSIONARIA outros dados ndo rotineiros, comprovadamente

necessarios para a avaliacdo dos SERVICOS;
0) monitorar a qualidade do SERVICO, nos termos do presente CONTRATO; e

p) cumprir suas demais atribuicdes que lhe tenham sido delegadas pelo PODER

CONCEDENTE.
CLAUSULA 21 DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

21.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos na Lei Federal n° 13.460, de

26 de junho de 2017, sdo direitos e obrigagdes dos USUARIOS:

21.1.1. Receber SERVICOS adequados, conforme disposi¢des estabelecidas no
CONTRATO e no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
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21.1.2. Receber informagdes da CONCESSIONARIA, PODER CONCEDENTE e

AGENCIA REGULADORA para defesa de interesses individuais ou coletivos,

notadamente quanto ao valor da TARIFA;

21.1.3. Efetuar o pagamento da TARIFA na periodicidade e valores estabelecidos
neste CONTRATO, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo vigente, em especial as normativas instituidoras da TARIFA e as editadas pela

AGENCIA REGULADORA sobre o tema;

21.1.4. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE, da AGENCIA
REGULADORA ¢ da CONCESSIONARIA as irregularidades relativas 8 CONCESSAO

de que tenham conhecimento;

21.1.5. Submeter 8 AGENCIA REGULADORA eventuais conflitos ou controvérsias
com a CONCESSIONARIA relativos & prestagio dos SERVICOS para serem

amigavelmente dirimidos;

21.1.6. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na execucio do CONTRATO;

21.1.7. Contar com canais de comunicagdo fisicos e eletronicos efetivos (sitio na
internet, endere¢o de correio eletronico) para fazer reclamagdes, sugestdes e elogios a

CONCESSAO;
21.1.8. Contribuir para a conservagio dos BENS REVERSIVEIS;

21.1.9. Responsabilizar pelo adequado acondicionamento dos RESIDUOS SOLIDOS
e de sua colocacdo para que seja coletado nos locais, dias e horarios estabelecidos neste

CONTRATO e em seus ANEXOS.

21.1.10.  Colaborar para a adequada prestagdo dos SERVICOS e utilizagdo da AREA
DA CONCESSAO;
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21.1.11.  Receber informagdes necessarias ao uso correto dos SERVICOS concedidos
e atender a estas orientagdes, principalmente quanto a forma de manuseio, embalagem e

disposigdo dos RESIDUOS SOLIDOS para sua remogao;

21.1.12.  Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, PODER CONCEDENTE ¢/ou
AGENCIA REGULADORA, prestar as informacgdes necessarias para a adequada
prestagdo dos SERVICOS, responsabilizando-se pela incorre¢do ou omissdo das

informacdes.
CAPITULO VII - DOS INVESTIMENTOS E SERVICOS
CLAUSULA 22 DOS INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

22.1. Competira a CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA, respeitados os cronogramas ali dispostos.

22.2. O PODER CONCEDENTE acompanhard a execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e expedird determinagdes a CONCESSIONARIA sempre que,
justificadamente, entender que o cronograma previsto no ANEXO A — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA possa vir a ser comprometido ou ainda que a qualidade
dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS se encontre comprometida, sem prejuizo de
eventual aplicacdo de sang¢des previstas neste CONTRATO.

22.3. O PODER CONCEDENTE ¢ a AGENCIA REGULADORA poderdo exigir da
CONCESSIONARIA, quando for o caso, a elaboragdo de planos para a recuperacgio de atrasos
na execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS visando ao atendimento do cronograma
previsto no ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, observada a
causa do atraso e que a responsabilidade pelos custos da elaboragdo e da implementagdo do

plano seguira a alocacdo de riscos do presente CONTRATO.

22.4. Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER
CONCEDENTE devera realizar vistoria completa das instalagdes, equipamentos e bens,

mediante solicitagio da CONCESSIONARIA.
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22.4.1. O PODER CONCEDENTE devera atender a solicitagdo da vistoria no prazo

improrrogavel de 60 (sessenta) dias.

22.4.2. O ndo comparecimento injustificado do PODER CONCEDENTE a vistoria

convocada implicard em recebimento da parcela entregue.

22.5. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-4 acerca da integralidade do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO executado, apontando detalhadamente as irregularidades
ou incorre¢des constatadas que impegam o seu recebimento, e indicando, em uma unica
manifestagdo, as exigéncias a serem cumpridas, bem como determinando o prazo para a

realizagdo das corregoes.

22.5.1. O PODER CONCEDENTE devera manifestar-se na forma da subclausula

22.5 no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da realizag¢ao da vistoria.

22.5.2. A auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE no prazo assinalado

implicard em recebimento da parcela entregue.
CLAUSULA 23 DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

23.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,
levantamentos e estudos, bem como elaborar os anteprojetos, projetos basicos e executivos

relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou INVESTIMENTOS ADICIONAIS.

23.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar os anteprojetos ¢ projetos basicos para o
PODER CONCEDENTE, que podera apresentar comentarios que deverdo ser incorporados no

projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso.

23.3. A CONCESSIONARIA ser4 responsavel pela apresentacio dos projetos executivos
de engenharia e arquitetura ao PODER CONCEDENTE em tempo hébil para a execucao dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou INVESTIMENTOS ADICIONALIS, considerando-

se os prazos constantes desta clausula para aprovagao do projeto.
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23.4. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca da totalidade do projeto executivo

apresentado, apontando detalhadamente as irregularidades ou incorregdes constatadas,

formalizando por escrito sua obje¢ao ou nao.

23.5. O PODER CONCEDENTE poderd manifestar sua objecdo ao projeto executivo
apresentado pela CONCESSIONARIA:

23.5.1. No caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, nio forem respeitados os
parametros minimos previstos no ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

23.5.2. No que se refere aos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, ndo forem
respeitados os requisitos técnicos e ambientais previstos no ANEXO A — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e na legislagdo aplicavel.

23.6. Havendo objecdo pelo PODER CONCEDENTE ao projeto executivo apresentado,
caberds & CONCESSIONARIA efetuar as corregdes necessirias e reapresentar o projeto

executivo no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo a pedido da

CONCESSIONARIA.

23.7. O PODER CONCEDENTE se pronunciara detalhadamente acerca das
irregularidades ou incorre¢des constatadas na versao dos projetos executivos, de que tratam as
subcldusulas 23.4 e 23.6, encaminhados a sua andlise, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a

contar de seu recebimento, formalizando por escrito sua objecdo ou nao.

23.7.1. Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo
indicado na subclausula 23.7, os projetos executivos apresentados pela
CONCESSIONARIA serdo automaticamente considerados como ndo tendo sofrido

qualquer objecao.

23.7.2. A CONCESSIONARIA somente poderda iniciar a execugdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou INVESTIMENTOS ADICIONAIS mediante
nao objecdo, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE, na forma desta clausula.

55

Praca 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

, Rio do Sul
23.8. A CONCESSIONARIA devera assegurar a qualidade dos projetos executivos,

podendo firmar contrato especifico com terceiros para a sua realizagdo, para o cumprimento da

obrigacao assumida nesta clausula.

23.8.1. A CONCESSIONARIA n3o podera opor ao PODER CONCEDENTE ou &
AGENCIA REGULADORA quaisquer exce¢des ou meios de defesa para se eximir, total
ou parcialmente, das obrigacdes decorrentes do presente CONTRATO, alegando fatos
resultantes das relagdes contratuais estabelecidas com os terceiros de que trata a

subclausula 23.8.

23.9. A ndo objecao, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos projetos
executivos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA ndo implica qualquer
responsabilidade para 0 PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA, total ou
parcialmente, das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO, assim como das disposigdes

legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da

CONCESSIONARIA as eventuais imperfei¢des do projeto.
CLAUSULA 24 INTERFERENCIAS

24.1. O PODER CONCEDENTE ¢ responsavel pela execucdo e custeio de quaisquer
remanejamentos, remog¢des ou realocacdes de todas as interferéncias identificadas para a

exploragio da CONCESSAO.

24.2. A CONCESSIONARIA ndo sera responsavel por atrasos na execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e prestagio dos SERVICOS decorrentes de atrasos no

remanejamento, remogao ou realocagao de interferéncias a que nao tenha dado causa.

24.3. Para fins das subcldusulas 24.1 e 24.2, entende-se por interferéncias obstaculos
naturais ou artificiais, tais como, mas sem limitagdo, arvores, obstaculos geologicos, redes de
energia elétrica, telefonia e transmissdo de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados

arqueologicos e/ou relevantes ao patrimonio histdrico.
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CLAUSULA 25 DOS INVESTIMENTOS ADICIONAIS E RECEITAS ACESSORIAS

25.1. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada pelo PODER CONCEDENTE a
realizar INVESTIMENTOS ADICIONALIS e explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
observado o disposto neste CONTRATO, desde que a realizagdo ou explora¢do ndo estejam

proibidas pela legislacdo vigente.

25.1.1. Dentre as fontes de RECEITAS ACESSORIAS pré-autorizadas estdo,

exemplificativamente:

a) Comercializagdo de créditos de carbono; e
b) Publicidade.

25.2. A proposta de exploracio de outras fontes de RECEITAS ACESSORIAS devera ser
apresentada pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE para aprovagéo,
acompanhada de projeto de viabilidade juridica, técnica e economico-financeira, bem como da
comprovagdo da compatibilidade da exploragdo comercial pretendida com as normas legais e

regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

25.2.1. Uma vez aprovada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
devera manter contabilidade especifica de cada contrato referente a exploragdo de fontes

de RECEITAS ACESSORIAS.

25.2.2. Os contratos mencionados nesta clausula terdo vigéncia limitada ao término

deste CONTRATO e nio podera, em qualquer hipétese, prejudicar a CONCESSAO.

25.3. As PARTES compartilhario as RECEITAS ACESSORIAS decorrentes das
atividades referidas nesta clausula sendo que, a cada exercicio fiscal, a CONCESSIONARIA
fara jus a todas as RECEITAS ACESSORIAS até que os custos e despesas de desenvolvimento

de tais atividades e projetos sejam recuperados.

25.4. O valor da parcela das RECEITAS ACESSORIAS devida ao PODER
CONCEDENTE sera de 5% (cinco por cento) da receita bruta auferida com tais atividades,
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devendo a CONCESSIONARIA apresentar o percentual para andlise e prévia anuéncia ao

PODER CONCEDENTE.

25.5. A parcela das RECEITAS ACESSORIAS atribuivel ao PODER CONCEDENTE sera
calculada anualmente com base no valor arrecadado no exercicio anterior, indicado nas

demonstragdes financeiras devidamente aprovadas da CONCESSIONARIA.

25.6. O PODER CONCEDENTE podera, de forma fundamentada, manifestar sua obje¢ao
a realizagdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS e/ou a exploragdo de fontes de RECEITAS
ACESSORIAS em caso de violagdo a legislagdo vigente.

25.7. Em caso de divergéncia entre 0 PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA
sobre a adequacdo do INVESTIMENTO ADICIONAL e/ou da exploragdo de fontes de
RECEITAS ACESSORIAS com relagio a legislagio vigente, as PARTES poderdo recorrer aos

mecanismos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO.

25.8. A autorizagio veiculada na subclausula 25.1 ndo dispensa a CONCESSIONARIA da
obtencdo das licengas ¢ autorizagdes porventura necessarias para a realizacdo dos

INVESTIMENTOS ADICIONAIS e/ou a exploragio das fontes de RECEITAS ACESSORIAS.

25.9. Mediante determina¢io do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA ficara
responsavel pelo descomissionamento de estruturas por ela instaladas que estiverem fora de uso

ou abandonadas por, pelo menos, 12 (doze meses).
25.9.1. Na exploragio de atividades de publicidade, a CONCESSIONARIA devera:

a) considerar as disposicoes do ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

b) observar a legislagdo em vigor, em especial a legislacdo ambiental e as normas do

PODER CONCEDENTE sobre publicidade na AREA DA CONCESSAO; e

c) se abster de permitir publicidade de cunho politico partidario, religioso, que faca
alusdo a qualquer espécie de injuria, discriminagdo ou preconceito, de qualquer ordem,
incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género, sexualidade, social ou de natureza
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xendfoba, ou ainda que possa prejudicar o uso e a exploracgio da AREA DA

CONCESSAO.

25.9.2. O prazo dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros
relacionados 4s RECEITAS ACESSORIAS nio podera ultrapassar o prazo de vigéncia do
presente CONTRATO.

CLAUSULA 26 PRESTACAO DE SERVICOS

26.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execugdo dos SERVICOS na forma
estabelecida no ANEXO A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

26.1.1. A CONCESSIONARIA executard os SERVICOS de forma a garantir os
melhores resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populagio,
realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 27 SUBCONTRATACAO, CONTRATACAO DE TERCEIROS E
EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

27.1. Para a execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e SERVICOS, a CONCESSIONARIA podera utilizar seus empregados,

subcontratar e/ou contratar com terceiros.

27.1.1. Constitui premissa da presente CONCESSAO a subcontratagdo, pela
CONCESSIONARIA dos servigos relacionados a DESTINACAO FINAL e
DISPOSICAO FINAL.

27.1.2. E vedada a subcontratacio de pessoa juridica, se ela ou os seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhou fungdo na LICITACAO ou atue na fiscalizagdo ou na gestio do
CONTRATO, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,

ou por afinidade, até o terceiro grau.
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27.1.3. E vedada a subcontratacdo de parcelas do objeto do CONTRATO para as

quais tenha sido exigida a comprovagao de qualificagdo técnico-operacional nos termos

do item 13.4.2 do EDITAL

27.2. A CONCESSIONARIA respondera objetivamente pelos danos que seus empregados,
subcontratados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do

PODER CONCEDENTE e a terceiros.

27.3. Os empregados, subcontratados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA
deverao ter capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas

atividades.

27.3.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar a documentagdo comprobatoria da
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada pelo PODER CONCEDENTE no

prazo de até 30 (trinta) dias, e juntada aos autos do processo correspondente.

27.4. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados, subcontratados ou
terceiros contratados reger-se-ao pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo
se estabelecendo, em qualquer caso, relagdo de qualquer natureza entre os empregados,

subcontratados, ou terceiros contratados ¢ 0o PODER CONCEDENTE.

27.4.1. O PODER CONCEDENTE ndo possui responsabilidade de natureza
trabalhista, previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos empregados

da CONCESSIONARIA ou aos subcontratados e terceiros por ela contratados.

27.5. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene

em razao de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:

27.5.1. ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servicos, subcontratados, terceiros com quem tenha contratado
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas processuais,
honorérios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha

a arcar em razao das hipdteses previstas na subclausula anterior.
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27.5.2. questdes de natureza trabalhista, previdencidria ou acidentaria relacionada aos

empregados da CONCESSIONARIA e de subcontratados e terceiros contratados;

27.5.3. incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos
relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONALIS ou SERVICOS; e

27.5.4. questdes de natureza fiscal ou tributaria, relacionadas aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS.

27.6. A CONCESSIONARIA deverd também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado ¢ demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fun¢do das ocorréncias

descritas na subclausula 27.5.

CLAUSULA 28 LICENCAS E AUTORIZACOES

28.1. Sdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtengdo ¢ a renovagio das
licencas, alvaras, habite-se, autorizagdes e permissdes, a qualquer titulo, em nivel federal,
estadual ou municipal, necessarias a realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
INVESTIMENTOS ADICIONALIS, obras e/ou da prestagao dos SERVICOS.

28.2. O PODER CONCEDENTE empreendera seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha no menor prazo possivel as licengas, alvaras, habite-se,

autorizagdes e permissdes mencionadas na subclausula 28.1.

28.3. A demora na obtengdo das licengas, autorizagdes ou permissdes, referidas na
subclausula 28.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou SERVICOS, por
fato imputdvel & Administragdo Publica direta ou indireta, em nivel municipal, estadual ou
federal, assim entendida como sua expedi¢ao em prazo superior ao indicado na regulamentagao
vigente ao tempo do requerimento, ensejara recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro

do CONTRATO referente aos custos, despesas e prejuizos incorridos em razao do atraso.
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28.3.1. Nao havendo prazo especificamente previsto na regulamentagio vigente, sera
considerado atraso a expedi¢ao da licenca ou autorizagdo em prazo superior a 180 (cento

e oitenta) dias, contados da data do respectivo requerimento.

28.3.2. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias citado no 28.3.1 poderé ser prorrogado
pelo PODER CONCEDENTE, na hipdtese de inércia do 6rgao responsavel pela expedi¢do

da licenga ou autorizagao.

28.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel por arcar com os custos referentes a

obtencao das licengas e autorizagdes a seu encargo.

CLAUSULA 29 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES
ADMINISTRATIVAS

29.1. As premissas, parametros e especificagdes contidos no ANEXO A — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA consideram a prestagio dos SERVICOS sem que

desapropriacdes ou instituicdo de serviddes administrativas sejam realizadas.

29.1.1. Caso seja verificada a necessidade de desapropriacdes ou institui¢do de
serviddes administrativas que ndo decorram da mudanca referida na subcldusula 29.1.3,

cabera ao PODER CONCEDENTE promover e custear as desapropriagoes.

29.1.2. Cabera & CONCESSIONARIA fornecer ao PODER CONCEDENTE as
informacdes necessarias para identificagdo dos imoveis alvo de desapropriagdes ou

institui¢do de serviddoes administrativas que porventura sejam necessarias.

29.1.3. Caso a CONCESSIONARIA proponha projetos ou a modificagio de
requisitos que, eventualmente aceitos pelo PODER CONCEDENTE, acarretem a
necessidade de desapropriagdes, caberd 8 CONCESSIONARIA a sua promogo e custeio.

29.2. A CONCESSIONARIA nio sera responsavel pelos efeitos decorrentes do atraso na
realizagdo das desapropriagdes, servidoes ¢ limitagdes administrativas a que ndo tenha dado

causa.
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29.3. A demora na realizacdo das desapropriacdes, serviddes e limitagdes administrativas,
cujos efeitos impegam ou atrasem o cumprimento das obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA,  constituira  causa  excludente da  responsabilidade  da
CONCESSIONARIA, em especial quanto aos cronogramas de prestacio dos SERVICOS, sem
prejuizo da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro que se faca necessaria em

decorréncia dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA e relativos ao atraso.

CAPITULO VIII - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 30 DA FISCALIZACAO

30.1. A fiscalizagio do CONTRATO e a anélise do desempenho da CONCESSIONARIA
com relacdo aos INDICADORES DE DESEMPENHO sera feita pelo PODER CONCEDENTE,
através do FISCAL DE CONTRATO, que terd, no exercicio de suas atribui¢des, livre e
incondicional acesso aos bancos de dados da CONCESSIONARIA, assim como as instalagdes
¢ equipamentos da CONCESSIONARIA utilizadas na execugdo das suas obrigagdes

contratuais.

30.1.1. O PODER CONCEDENTE poderé fazer-se auxiliar por terceiros em suas
tarefas de fiscalizacdo, observados os limites de delegabilidade da atividade de

fiscalizacgao.

30.2. A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, as suas expensas € no prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou
defeitos verificados na prestagao dos SERVICOS.

30.3. O PODER CONCEDENTE registrara e processarda as ocorréncias apuradas pela
fiscalizagdo, notificando a CONCESSIONARIA para regularizagio das falhas ou defeitos

verificados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de penalidades previstas neste CONTRATO e

no DECRETO 11.125/2023/2023.

30.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdao nao ensejem a

aplicagdo imediata de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagdo ou
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corregdo determinados pelo PODER CONCEDENTE, em conformidade com o ANEXO

A — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, ensejara a lavratura de auto
de infragdo, sujeitando a CONCESSIONARIA a aplicacido de penalidades previstas neste
CONTRATO e no Decreto Municipal n. 11.125/2023, observado o processo

administrativo disciplinado.

30.3.2. O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar,
entre 30 (trinta) e 120 (cento e vinte) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano
de acdo visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade

executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

30.3.3. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto a obrigacio prevista na
subclausula 30.3, sem prejuizo da hipétese de intervengdo prevista na CLAUSULA 44, o
PODER CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situagdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo provisoria dos bens e

instalagdes da CONCESSIONARIA.

30.3.4. Em cumprimento do disposto acima, o PODER CONCEDENTE podera se
valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos
e despesas envolvidos, bem como por eventuais indeniza¢des devidas a terceiros e para

remediar as incorrec¢des, os vicios, ou os defeitos identificados.
CLAUSULA 31 DA ANALISE DE DESEMPENHO

31.1. A partir da DATA DE EFICACIA até o término do CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE se valera de servico técnico de verificagdo do desempenho da
CONCESSIONARIA por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

31.2. A validagio do desempenho da CONCESSIONARIA também sera realizada pela
AGENCIA REGULADORA, conforme as previsdes deste CONTRATO e do ANEXO B —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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CAPITULO IX - DOS RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 32 DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA

32.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel pelos riscos a seguir

relacionados.

32.2. Incluem-se, dentre os riscos da CONCESSIONARIA, nesta CONCESSAO, aqueles

relacionados a:

a) execucdo do CONTRATO, conforme as especificagdes estipuladas pelo PODER
CONCEDENTE no CONTRATO ¢ ANEXOS;

b) variacdo de até 20% (vinte por cento), para mais ou para menos, do volume de
RESIDUOS SOLIDOS produzidos na AREA DA CONCESSAO, considerado os
quantitativos indicados na Tabela 3, do item 6, do ANEXO A — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

¢) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO ¢ ANEXOS,
inclusive em decorréncia da ndo obtencao de autorizacgdes, alvaras, habite-se, licencas

e/ou permissoes, ressalvado disposto na subclausula 28.3;

d) variacao de custos de insumos, custos operacionais, de manutengao e investimentos,
inclusive em razdo de flutuagdo cambial e de variacdo nas tarifas de agua e de energia

clétrica, ressalvada a ocorréncia de alea econdmica extraordinaria;

e) custos relacionados a situacdo geologica ja conhecida e identificada na DATA DE

ENTREGA DA PROPOSTA, no 4mbito da AREA DA CONCESSAO;

f) estado de conservagdo dos bens, equipamentos, mobiliario e qualquer outro BEM
REVERSIVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, conforme

os relatorios e documentos indicados nas subclausulas 7.1.2 ¢ 7.1.3;

g) mudancas nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS por mera
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liberalidade da CONCESSIONARIA;

h) erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou do
tempo de execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS
ADICIONALIS, falhas na prestacdo dos SERVICOS, e demais falhas ou erros causados
pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos ou empregados, ou por suas

subcontratadas;

i) constatagdo superveniente de erros, ou omissdes na PROPOSTA ECONOMICA e
PLANO DE NEGOCIOS apresentados na LICITACAO ou nos levantamentos que as
subsidiaram, inclusive aqueles necessarios para aferir os dados e projetos divulgados

pelo PODER CONCEDENTE;

Jj) seguranca e saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA e/ou a suas subcontratadas na execucdo do CONTRATO,

inclusive no ambito do canteiro de obras;

k) prejuizos causados por falha na seguranca e/ou pela seguranga inadequada no canteiro

de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local das obras;

1) aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da execu¢cdo do CONTRATO, inclusive em razdo do

aumento de taxas de juros;

m) prejuizos decorrentes da variacdo da taxa de cdmbio sobre os investimentos, custos €

despesas da CONCESSIONARIA;

n) variacao da inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste do

valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL e/ou da TARIFA;

0) problemas de liquidez financeira da CONCESSIONARIA, que acarretem, inclusive,
a impossibilidade de realizagio de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou prestagio
dos SERVICOS;

p) qualidade da prestagao dos SERVICOS, bem como o atendimento as especificacdes
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técnicas minimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS;

q) obsolescéncia, a seguranga, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos
equipamentos e das técnicas empregadas na CONCESSAQ, exceto em caso de eventual
determinagio do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA que
envolva a incorporacdo de inovagdo tecnoldgica em condigdes extraordinarias ou em
padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA para prestar os SERVICOS com
atualidade, hipotese que ensejara a recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro da

CONCESSAO, nos termos da subclausula 7.6.4;

r) responsabilizacdo civil, administrativa e/ou criminal por prejuizos ao meio ambiente
ou a terceiros causados direta ou indiretamente pela CONCESSIONARIA, scus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste

CONTRATO;

s) custos de acdes judiciais e/ou procedimentos administrativos de terceiros contra a
CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas decorrentes da execucdo da
CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

t) recuperacdo, preven¢do, corre¢do e gerenciamento de passivo ambiental relacionado
a CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente 3 DATA DE
EFICACIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente a destinagéo final

dos equipamentos ¢ bens;

u) ineficiéncias ou perdas economicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissao na execu¢do do CONTRATO, exceto por atos ou omissdoes do PODER

CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA;;

v) desocupacdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO que, apos a DATA
DE EFICACIA do CONTRATO, venham a ser invadidas ou ocupadas ilegalmente por

terceiros;

w) perecimento, destrui¢ao, roubo, furto, vandalismo, depredacdo, perda ou quaisquer
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outros tipos de danos e prejuizos causados aos BENS REVERSIVEIS, responsabilidade

que nao sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagdo do PODER

CONCEDENTE,;

x) defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS cedidos pelo PODER CONCEDENTE,

ressalvado o disposto na subclausula 33.1, (hh);

y) riscos que, em condi¢des normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil se, a época da materializagao do risco, este seja seguravel
ha pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apdlices normalmente
praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras, independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter contratado, inclusive para as hipoteses de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variacao no seu preco;

z) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste CONTRATO, incluida a elevagao do custo de mdo-de-obra por acordo, convengao
ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes deles decorrentes, incluidas
aquelas relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da

CONCESSAO, ressalvada a ocorréncia de alea econdmica extraordinaria;

aa) greves  legais  realizadas por  empregados  contratados  pela
CONCESSIONARIA, pelas subcontratadas ou pelas prestadoras de servigos a
CONCESSIONARIA;

bb) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes de eventuais ajustes
e adequagoes necessarios para o cumprimento das diretrizes minimas do CONTRATO
ou de seus ANEXOS e para o atendimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
as obrigagdes contratuais, a qualidade na prestagdo dos SERVICOS e ao atendimento

aos INDICADORES DE DESEMPENHO;
cc) o inadimplemento dos USUARIOS quanto ao pagamento da TARIFA;

dd) os custos incorridos ndo previstos em razdo de alteragdo superveniente da

legislacao dos impostos incidentes sobre a renda;
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ee) os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a exploracao da

AREA DA CONCESSAO em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus

ANEXOS, ou com as normas aplicaveis;

ff) interrup¢do e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, 4gua, ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO,

quando tiver dado causa as respectivas interrupcdes e/ou intermiténcias;

gg) manifestagdes sociais e/ou publicas, inferiores a 3 (trés) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execugdo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

hh) manifestagdes sociais e/ou publicas ensejadas pela CONCESSIONARIA e
que comprometam a execu¢do do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS

REVERSIVEIS;
ii) a interven¢io na CONCESSAO, na forma prevista neste CONTRATO;
jj) a declaragio de caducidade da CONCESSAO, na forma prevista neste CONTRATO;

kk) vicios ou defeitos em obras e/ou SERVICOS porventura executados, em
virtude de acdo ou omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltracdes de
qualquer espécie ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem Onus para o

PODER CONCEDENTE.
A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO;

€

b) ter levado em consideracdo a repartigdo de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulagdo da sua PROPOSTA ECONOMICA na LICITACAO.

69

Pracga 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

] Rio do Sul
CLAUSULA 33 DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE

33.1. Todos os demais riscos da CONCESSAO serio assumidos pelo PODER
CONCEDENTE, em especial:

a) criagdo, altera¢do ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
interpretagdo sobre a legislagdo e regulamentacdo tributdria, que incidam direta ou
indiretamente sobre os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, SERVICOS prestados
pela CONCESSIONARIA ¢ outras atividades sob sua responsabilidade, e/ou sobre a
CONTRAPRESTACAO MENSAL, exceto com relagdo aos impostos incidentes sobre

a renda;

b) variacdo acima de 20% (vinte por cento) para mais ou para menos, do volume de
RESIDUOS SOLIDOS produzidos na AREA DA CONCESSAO, considerado os
quantitativos indicados na Tabela 3, do item 6, do ANEXO A — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

¢) mudanca na legislagdo ou regulamentagdo que altere a composi¢do econdmico-
financeira do CONTRATO incluindo, mas ndo se limitando a beneficios e isengdes

outorgados por autoridades publicas;

d) omissao de entes e 6rgaos da Administragdo Publica, em nivel federal, estadual ou
municipal, inclusive da AGENCIA REGULADORA, que impacte ou onere, impega ou
impossibilite a CONCESSIONARIA de executar integral ou parcialmente o objeto do
CONTRATO, inclusive aquelas que acarretem restrigdes a prestacdo dos SERVICOS,
exceto se decorrente de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

e) decisodes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impegam
ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral ou parcialmente o objeto
do CONTRATO, inclusive aquelas que imponham restricdes a prestacdo dos
SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a

situagdo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

f) decisoes judiciais ou administrativas que interrompam, suspendam ou de qualquer

70

Praca 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

i Rio do Sul
forma inviabilizem o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL, a cobranga da

TARIFA, ou, ainda, que impecam o reajuste de qualquer delas de acordo com o

estabelecido no CONTRATO;

g) atrasos ou inexecugdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela demora
ou omissido do PODER CONCEDENTE, da AGENCIA REGULADORA, ou de demais
orgaos ou entidades da Administragcao Publica, inclusive no tocante a liberacao de acesso

a AREA DA CONCESSAO e entrega dos BENS REVERSIVEIS;

h) atrasos decorrentes da nao edigdo de atos normativos ou legislativos, no ambito
Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execu¢gdo do CONTRATO, exceto se
decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

1) atrasos na obteng¢do das licengas, alvaras, habite-se, autorizagdes ou permissdes, por
fato imputavel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela
Administragdo direta ou indireta, assim entendida como sua expedi¢do em prazo superior
ao indicado na regulamentacdo vigente ao tempo do requerimento, na forma deste

CONTRATO;

j) custos adicionais ou prejuizos & CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos
causados pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA, inclusive
com relagdo a rescisdo dos contratos ou convénios em vigor relativos aos

INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS;

k) aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS,
atrasos ou interrupgdes em sua execugao decorrentes da localizacdo de objetos ou sitios

arqueologicos;

1) interrup¢do e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou outros
servigos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO, nao

atribuiveis 8 CONCESSIONARIA;

m)descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA

REGULADORA, de suas obrigagdes contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao
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se limitando, ao descumprimento de prazos a ele aplicdveis nos termos deste
CONTRATO e/ou na legislagdo vigente, bem como o inadimplemento total ou parcial

da obrigagio de pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL;

n) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o ndo atingimento dos
niveis minimos de servigo previstos no ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de agdo ou omissao do PODER
CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA;

0) imposigdo, pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA, de
novas obrigagdes, ou alteragdo unilateral das obrigag¢des originalmente contempladas no
CONTRATO que provoque impacto nos custos, INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

p) mudangas dos projetos por solicitagao ou requisicido do PODER CONCEDENTE, da
AGENCIA REGULADORA, ou de outros entes ou orgdos publicos, salvo se tais
alteracdes decorrerem da nao conformidade dos projetos com a legislagdo em vigor ou
com as especificagdes das obrigagdes da CONCESSIONARIA estabelecidos no
CONTRATO ou em seus ANEXOS;

q) mudangas nos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS ou outras obrigagdes da CONCESSIONARIA por
determinacdo ou solicitacio do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA apdés a DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA, ressalvada disposi¢ao
em contrario neste CONTRATO;

r) criagdo de beneficios tarifarios pelo Poder Publico, tais como, mas nao se limitando

ao estabelecimento de isenc¢des ¢ descontos incidentes sobre a TARIFA;

s) criagdo ou revisdo de parametros e medidores referentes aos INDICADORES DE
DESEMPENHO, independentemente se no ambito de revisdes ordinarias e/ou
relacionados a mudancas tecnologicas ou a adequagdes a padrdes internacionais, que

acarretem, comprovadamente, alteragdo dos custos para a CONCESSIONARIA;
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t) agdes judiciais ou demandas administrativas atreladas a BENS REVERSIVEIS ou a

prestacio de servigos prestados anteriormente 8 DATA DE EFICACIA;

u) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelo PODER CONCEDENTE
e/ou por terceiros, ocorridos antes da DATA DE EFICACIA, hipétese em que, além do
direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, terd a
CONCESSIONARIA o direto ao ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de
eventuais indenizagdes que vier a pagar em razao do passivo ambiental e/ou casos de

responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior 8 CONCESSAO;

V) recuperacdo, prevengdo, corre¢cdo e gerenciamento de passivo ambiental relacionado
a CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a3 DATA DE
EFICACIA;

w) custos relacionados a confirmagdo de existéncia de contaminagdo do solo e aguas
subterraneas na AREA DA CONCESSAO que decorram de atos ou fatos anteriores a
DATA de EFICACIA;

X) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais

desapropriacdes e instituicdo de servidoes e limitagdes administrativas;

y) atrasos nos procedimentos de desapropriacdo e de instituicdo de serviddes e
limitagdes administrativas, gerando custos adicionais 8 CONCESSIONARIA, salvo se

tais atrasos ocorrerem por fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

z) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
imoveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, que afete as
premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO, exceto os elementos cujo
processo de tombamento ja estiver em tramitagdo na DATA DE ENTREGA DA
PROPOSTA;

aa)defeitos ou divergéncias nas especificagdes técnicas dos componentes de
infraestrutura da AREA DA CONCESSAO, cujo projeto, construciio ou entrega estejam
sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE;
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bb) greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE ou da

AGENCIA REGULADORA que comprovadamente impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAO;

cc)manifestacdes sociais ou publicas, superiores a 3 (trés) dias, ndo ensejadas pela
CONCESSIONARIA e que comprometam a execugio do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

dd) extingio do CONTRATO por iniciativa da CONCESSIONARIA em razio de
inadimplemento do PODER CONCEDENTE considerado grave e reiterado, na forma
prevista neste CONTRATO; e

ee)anulagdo do CONTRATO por falhas de natureza diversas e insandveis, exceto se

decorrente de fatos imputéveis 8 CONCESSIONARIA;

ff) desocupagdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO, que, na data de
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, estejam em posse ou detengio de terceiros, a

qualquer titulo;

gg) Os riscos que, em condi¢des normais de mercado, ndo sejam objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil se, a época da materializagao do risco, este nao
era seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores das apolices
normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas seguradoras,
independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado, inclusive para as
hipoteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagdo no seu

preco,

hh) defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS construidos ou adquiridos pelo
PODER CONCEDENTE apdés a DATA DE EFICACIA ¢ cedidos a
CONCESSIONARIA;

ii) ampliagio da AREA DA CONCESSAO mediante a abertura de novas ruas, avenidas
e logradouros, com relacao as atividades de LIMPEZA URBANA;
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JJ) ingeréncia de orgdo e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE, que afete a

realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou a prestagio de SERVICOS;

kk) custos relacionados a situagdo geoldgica na AREA DA CONCESSAO,

excetuado o previsto na subcléusula 32.2, (e).
CLAUSULA 34 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

34.1. Sempre que atendidas as condigdes do CONTRATO e mantida a alocagdo de riscos

estabelecida, considera-se mantido o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

34.2. Para a avaliacdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual consideram-se o
FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO e a TIR, obtida a partir FLUXO DE CAIXA LIVRE
DO PROJETO.

34.3. Além das demais hipoOteses previstas expressamente neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro pela
materializag¢do dos riscos que nao lhe tenham sido alocados, que possam aumentar ou reduzir os
custos por ela incorridos na execucao do objeto do CONTRATO, conforme a CLAUSULA 32,
observado o procedimento definido neste CONTRATO.

34.4. Além das demais hipoteses previstas expressamente neste CONTRATO, a
materializacdo dos riscos indicados nas alineas (a), (c), (0), (p), (q) ou (s) da subclausula 33
podera resultar em recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em favor

da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

34.5. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:
a) prorrogacio ou redugdo do prazo da CONCESSAO;

b) revisdo dos encargos ¢ obrigagdes assumidos pela CONCESSIONARIA, desde que

preservados os parametros de qualidade minimos nos SERVICOS;

¢) revisdo dos prazos para execu¢do dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
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d) aumento ou redu¢do do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL;

e) aumento ou reducdo do valor da TARIFA;
f) combinacao de duas ou mais modalidades anteriores.

34.6. As alternativas para a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nao poderao

alterar a alocagao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.
34.7. Nao se admitird a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro:

a) mediante a modalidade prevista na alinea (d) da subclausula 34.5, com relacdo a

eventos relativos 8 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS ¢ DESTINACAO FINAL; ¢

b) mediante a modalidade prevista na alinea (¢) da subclausula 34.5 com relacdo a

eventos relativos a LIMPEZA URBANA.

CLAUSULA 35 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

35.1. A analise da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a
verificacdo das condigdes econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos
eventos que lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE

interessada.
35.2. O pleito de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro devera:

a) identificar o evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a data de sua

ocorréncia e provavel duracao;

b) indicar o embasamento contratual para cada evento contido nos pleitos, evidenciando
o risco materializado e sua alocagdo, conforme disciplinado na CLAUSULA 32 e

CLAUSULA 33;

¢) estar acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragdao do cabimento

do pleito;
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d) apontar a eventual necessidade de alteragbes no CONTRATO, nos

INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS, conforme o caso;

e) demonstrar a eventual necessidade de liberagdo de cumprimento de alguma obrigacao

das PARTES;

f) demonstrar a situagdo atual do FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO e a TIR,
consolidando o impacto econdomico-financeiro de todos os eventos de desequilibrio

computados ao mesmo tempo.

g) para os casos o desequilibrio economico-financeiro do CONTRATO decorrente de
novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS solicitados pelo PODER
CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA, e ndo previstos neste
CONTRATO, demonstrar os efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa
elaborado especificamente para a sua demonstracdo, considerando, dentre outros, a
estimativa de investimentos, a demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas

incorridas a partir deste;

h) estar acompanhado de relatorio técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que
efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duragdo

da hipdtese ensejadora da recomposicao;

1) sugerir as medidas a serem adotadas para a recomposicao do equilibrio econdémico-

financeiro do CONTRATO;

J) conter sugestdo da forma de implementacao do reequilibrio dentre as alternativas
listadas na subclausula 34.5, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos
e parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das presta¢des entre as PARTES, conforme o caso;

k) em caso de avaliacdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo dos
pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos impactos do evento gerador

do desequilibrio.
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35.3. O pleito de recomposicdo de equilibrio deverd ser encaminhado a outra PARTE,

sendo que essa ultima tera o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele.

35.4. Recebida a manifestacio da outra PARTE prevista na subclausula 35.3 ou
transcorrido o referido prazo sem manifestagdo, a AGENCIA REGULADORA validara,
motivadamente no seu prazo normativo, sobre o reequilibrio economico-financeiro do

CONTRATO.

35.4.1. O prazo indicado na subclausula 35.4 podera, por decisao fundamentada, ser

prorrogado, de acordo com o prazo normativo da AGENCIA.

35.4.2. Findo o prazo de que trata a subclausula 35.4 sem a decisdo da AGENCIA
REGULADORA, n3o sendo encontrada solu¢do amigavel, ou, ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposicao ou quanto aos valores e/ou demais
dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na

CLAUSULA 45 e CLAUSULA 47.

35.5. Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢do do procedimento
serdo arcados exclusivamente pela parte que houver dado causa ao desequilibrio, ou a qual tenha

sido atribuido contratualmente tal risco.

35.6. O reequilibrio econdmico-financeiro deve restabelecer o equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO por meio do restabelecimento da TIR, considerando-se os efeitos

dos eventos pleiteados e admitidos.

35.6.1. Para fins de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de
alterag¢do unilateral do CONTRATO que importe na realizacdo de novos investimentos, o
PODER CONCEDENTE devera solicitar que a CONCESSIONARIA apresente,
previamente a realizagdo dos novos investimentos ¢ para compor o processo de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, documentos, laudos estudos e/ou
projetos que contenham os elementos necessarios a precificacdo do investimento e as
estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA,

considerando que:
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a) o projeto basico deverd conter todos os elementos necessarios a precificagdo do
investimento e as estimativas do impacto dos investimentos e servigos/obras sobre as
receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores praticas e critérios de mercado,
tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pelo

PODER CONCEDENTE sobre o assunto;

b) o PODER CONCEDENTE estabelecera o valor limite do custo das obras e servigos

a ser considerado para efeito de recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro.

35.6.2. Caso, apos a elaboracdo do projeto basico pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE decida nao realizar a alteragdio do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera ser ressarcida dos custos incorridos para a elaboracdo do

projeto.

35.6.3. Para fins de recomposic¢ao do equilibrio economico-financeiro decorrente da
hipotese prevista no item 35.6.1, o calculo devera ser realizado de forma que seja nulo o
valor presente liquido da diferencga entre: (i) o FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO
respeitada a TIR, em termos reais; e (i1) o fluxo de caixa projetado, para o caso de
implanta¢do dos novos investimentos exigidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela
AGENCIA REGULADORA, em termos reais, considerando ainda a aplicacao das
modalidades de recomposicao previstas neste CONTRATO.

35.6.4. Para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais previstos no
item 35.6.3, deverao ser utilizadas as melhores informacdes disponiveis e atualizadas para
se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais
receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as
melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no
momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados
pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas,
levantamentos de mercado e¢ publicacdes especificas sobre pregos de itens ¢ insumos

utilizados em cada caso.
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35.6.5. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente
liquido, para a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro decorrente da hipotese

prevista no item 35.6.1, deve ser obtida nos seguintes termos:
TD=110,31% X TR
Onde:
TD: Taxa de desconto real anual;

TR: Média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros real da venda das Notas
do Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal ou, na auséncia deste, outro que o substitua),
ex-ante a deducdo do imposto sobre a renda, com vencimento em 2055, publicada

pela Secretaria do Tesouro Nacional.

35.6.6. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusula acima, as PARTES estipulardo, de comum acordo, a nova

metodologia de calculo da taxa de desconto real anual.

35.7. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anterior ou

posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo de desequilibrio.

35.8. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO nao podera
considerar eventos ocorridos hd mais de 5 (cinco) anos da data em que a PARTE interessada

deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 36 DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

36.1. A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR que comprovadamente
impeca ou comprometa a execugdo das obrigacdes assumidas e cujas consequéncias ndo sejam
cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar as PARTES de
responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigagdes decorrentes do CONTRATO,

descumpridas em virtude de tais ocorréncias.
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36.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao

sejam cobertas por seguro, na forma descrita na subclausula 32.2, (y), a PARTE afetada por

onerosidade excessiva podera requerer a extingdo, ou a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO.

36.2.1. Optando-se pela extin¢do, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e 0s

procedimentos validos para a extingdo do CONTRATO por advento do termo contratual.

36.2.2. Optando-se pela recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO, esta dar-se-a nos termos da CLAUSULA 35.

36.2.3. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e agdes
necessarias, em regime de melhores esforcos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes

dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.
CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS
CLAUSULA 37 DAS REVISOES ORDINARIAS

37.1. Apds 36 (trinta e seis) meses, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES
realizardo processo de revisio ordinaria dos pardmetros da CONCESSAO em relagdo aos

seguintes aspectos, vedada a alteracdo da alocagao de riscos:

a) Especificacdes e quantitativos dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos
SERVICOS;

b) SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
c) TARIFA; e
d) Outros itens relevantes da CONCESSAO.

37.1.1. As revisdes ordindrias seguintes ocorrerdao nos termos da subcldusula anterior,

a cada 5 (cinco) anos da primeira revisao.
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37.1.2. A implementa¢do de eventuais alteragdes das especificacdes minimas dos
BENS REVERSIVEIS, em funcdo da revisdo prevista na presente subclausula, devera,
necessariamente, ser precedida de tempo razoavel, determinado em comum acordo pelas

PARTES.

37.1.3. O processo de revisdo sera instaurado pela AGENCIA REGULADORA, de
oficio, ou a pedido de qualquer das PARTES.

37.1.4. O prazo maximo para a instaura¢do do processo de revisao ¢ de 60 (sessenta)

dias contados dos marcos para revisao previstos nas subclausulas 37.1 ¢ 37.1.1.

37.1.5. O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis)
meses, apods o que qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer ao

poder judiciario.

37.1.6. Caso o processo de revisao ordindria enseje em revisao tarifaria, este deve-se

encerar em até 30 (trinta) dias antes da aplicagdo dos novos valores.

37.1.7. O procedimento de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e
seus resultados serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do

contrato, serdo incorporados em aditivo contratual.

37.1.8. As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer
especialidade no curso do processo de revisdo e as opinides, os laudos, os estudos ou os
pareceres emitidos por estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as

razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

37.1.9. As reunides, audiéncias ou negociacgdes realizadas no curso do processo de

revisdo deverdo ser devidamente registradas.

37.2. As alteragdes promovidas no ambito do processo de revisao de que trata esta clausula
poderdio ensejar a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em

favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.
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CLAUSULA 38 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1.Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente
conferidas a0 PODER CONCEDENTE e &4 AGENCIA REGULADORA relativamente a
imposi¢do de novas obrigacdes ou de alteragdes sobre o objeto do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a revisdo extraordinaria do CONTRATO, sempre
com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade

dos SERVICOS e desde que verificada a ocorréncia de uma das seguintes circunstancias:

a) os INDICADORES DE DESEMPENHO se mostrarem comprovadamente ineficazes
para aferir a qualidade dos SERVICOS; ou

b) houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de obrigacdes ou
INDICADORES DE DESEMPENHO neste CONTRATO, resultado de transformagdes
tecnologicas supervenientes ou da necessidade de adequagdo dos sistemas de
mensuracao da qualidade dos SERVICOS a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou

internacionalmente.

38.2. A solicitagio da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que
justifiquem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres

técnicos julgados pertinentes.

38.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido técnica da AGENCIA REGULADORA, ou outros

orgdos e entidades técnicas envolvidos.

38.4. O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as

PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

38.5. As revisOes extraordindrias previstas nesta clausula ndo se confundem com os
procedimentos para recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato previstos na

CLAUSULA 35.
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38.5.1. Sem prejuizo do disposto na subclausula 38.5, as altera¢gdes promovidas no
ambito do processo de revisdo de que trata esta clausula poderdo ensejar a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor de qualquer das

PARTES, nos termos da CLAUSULA 35 deste CONTRATO.
CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA 39 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

39.1. De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA mantera valida e atualizada, por todo o seu prazo de
vigéncia, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condigdo para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial de R$ 4.610.235,02 (quatro milhdes,
seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos) correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor dos investimentos projetados nesse CONTRATO.

39.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a
contar da data da apresentagdo da primeira GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
conforme os mesmos pardmetros para reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL, ou, na

hipotese de sua extingao, pelo indice que vier a substitui-lo.
39.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

a) o ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
face a qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o ressarcimento de custos, despesas envolvidas e/ou indenizagdes devidas a terceiros
e para remediar as incorregdes, vicios e/ou defeitos identificados na prestagdo dos

SERVICOS pela CONCESSIONARIA, conforme subclausula 30.3.4;

¢) o pagamento de multas que forem aplicadas 3 CONCESSIONARIA em razio de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, cuja quitacdo nao

ocorra em até 05 (cinco) dias uteis ap0ds o transito em julgado da decisdo que a impoOs;

d) reversio dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e
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parametros previstos neste CONTRATO;

e) declaracio da caducidade da CONCESSAO.

39.3.1. Se o valor das multas eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda
desta, a CONCESSIONARIA respondera pela diferenga e pela reposigio do valor integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 02 (dois) dias tteis, sob
pena da aplicagao das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

39.4. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao da

subclausula anterior.

39.4.1. A recomposicao de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementagio da garantia existente ou contratagdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcléusula 39.1, sob pena

de aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

39.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera

assumir qualquer das seguintes modalidades:
a) caucdao em moeda corrente do pais;

b) caucdo em titulos da divida publica brasileira, emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido

pelo 6rgdo competente;

¢) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentagdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;

ou

d) fian¢a bancaria, fornecida por institui¢ao financeira autorizada a funcionar no Brasil,
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com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em

favor do PODER CONCEDENTE.

39.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execuc¢do, ou que possam
suscitar davidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as

renovagoes e atualizagdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

39.7. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposi¢ao, serdo de responsabilidade exclusiva da

CONCESSIONARIA.

39.8. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter vigéncia de,
no minimo, 12 (doze) meses, com clausula de renovagdo até a extingdo das obrigagdes da

CONCESSIONARIA, vinculada a reavaliagdo do risco.

39.9. Na hipotese de ndo ser possivel prever tal renovagdo de obrigagdes na respectiva
apolice, a CONCESSIONARIA devera apresentar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

39.10. A apolice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar a0 PODER CONCEDENTE e 2 CONCESSIONARIA, no minimo 30 (trinta) dias

antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

39.11. No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deveré apresentar GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO de
valor e condi¢des equivalentes, para aprovagdo do PODER CONCEDENTE, até 05 (cinco) dias
uteis antes do vencimento da apolice, independentemente de notificagdo, sob pena de

caducidade da CONCESSAO conforme previsto na subclausula 50.1.

39.12.  Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias, de
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modo a manter inalterada a propor¢do fixada nesta cldusula, sob pena de caracterizar-se

inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

39.13. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagdes, independentemente da

utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

39.14. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nas subclausula 39.1 devera permanecer em vigor por 1 (um) ano apds o encerramento
da vigéncia do CONTRATO, ou até que seja atestado o pleno cumprimento de todas as

obrigagdes da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro.

39.14.1. A restituigdo ou liberagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO dependera da comprovagao do integral cumprimento de todas as obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS

REVERSIVEIS em perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizagdo e manutengao.
CLAUSULA 40 DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

40.1. De modo a garantir o fiel cumprimento da obrigacio de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL assumida por forca deste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE mantera valida, por todo o seu prazo de vigéncia, a GARANTIA DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL, prestada em favor da
CONCESSIONARIA como condigio para a assinatura deste CONTRATO.

40.2. A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL sera
prestada por meio da assinatura do instrumento cuja minuta segue como ANEXO G -

CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

40.3. Como forma de garantir a CONCESSIONARIA o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL, o PODER CONCEDENTE encaminhard para CONTA
VINCULADA e mantera, durante todo o prazo da CONCESSAO, receita equivalente a 1 (uma)
vez o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL vigente.
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40.4. A CONTA VINCULADA serda custodiada, administrada e movimentada pelo

AGENTE GARANTIDOR nos exatos termos e condigdes previstos no ANEXO G -
CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

CLAUSULA 41 DOS SEGUROS

41.1. A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO,
contratar ¢ manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de
porte compativel com o objeto segurado, as apolices de seguro necessarias a cobertura dos riscos
inerentes ao desenvolvimento das obras e prestagdo de servigos objeto do CONTRATO,
conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela

legislagao aplicavel.

41.1.1. Os seguros contratados deverao ser revisados de forma a se compatibilizar
com a necessidade de realizagdo de adequagdes ou novos investimentos e observardo as
regulamentagdes dos 6rgaos federais de normatizagao e fiscalizacao de seguros no Brasil,
sendo vedada a imposi¢do de procedimentos adicionais e/ou protelatérios ao pagamento

dos valores garantidos;

41.1.2. As apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente cldusula de recomposi¢do automdtica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Secdo de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentagdes dos orgdos federais de normatizagao e fiscalizagdo de Seguros no Brasil,
a ndo ser que essa cobertura nao esteja disponivel no mercado segurador, o que deve ser
confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela

resseguradora.

41.1.3. No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposi¢ao
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou acionamento
de clausula de limite agregado da apolice, o PODER CONCEDENTE podera demandar
alternativas para assegurar as obrigacdes principais assumidas pela CONCESSIONARIA,

as quais poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo
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disposicdes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas pela
CONCESSIONARIA ¢ aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

41.2. Deverao ser contratados, pelo menos, os seguintes seguros:

a) Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destrui¢dao ou
danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSIVEIS, devendo tal seguro cobrir
aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrdes internacionais para

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:
(1) danos patrimoniais;
(i) pequenas obras de engenharia;
(ii1) tumultos, vandalismos e atos dolosos;
(iv) incéndio, raio e explosao de qualquer natureza;
(v) danos a equipamentos eletronicos (baixa voltagem);
(vi) roubo e furto qualificado (exceto de valores);
(vii) danos elétricos;
(viii) vendaval e fumagca;
(ix) danos materiais causados aos equipamentos;
(x) danos causados a objetos de vidros;
(xi) acidentes de qualquer natureza; e
(xii) alagamento e inundagao.
b) Seguro de responsabilidade civil:

(1) danos causados a terceiros, incluindo, sem limitagdo, os referentes a guarda

de veiculos;
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(i1) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

(ii1) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislagao em

vigor; e
(iv) danos decorrentes de poluicdo subita.

¢) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar vigentes
durante todo o periodo de execuc¢ido dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, conforme o caso, envolvendo a cobertura de
quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis € a infraestrutura
(construgdo instalagdes ¢ montagem, englobando todos os testes de aceitagdo), bem

como, no minimo:
(i) cobertura basica de riscos de engenharia;
(i) danos ambientais causados pelas obras; e
(ii1) danos patrimoniais.

41.3. As coberturas de seguro previstas nesta clausula deverdo incluir cobertura de danos

causados por evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR sempre que forem seguraveis.

41.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverao ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando ao PODER
CONCEDENTE, sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada

apolice.

41.5. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficidrio de todas
as apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar previamente,
qualquer modificacdo, cancelamento, suspensao ou substitui¢do de qualquer seguro contratado
pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se

comprometer em manter as condigdes previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.
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41.6. Os valores cobertos pelos seguros deverao ser suficientes para reposicao ou correcao

dos danos causados em caso de sinistro.
41.7. Na contratagio de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

a) Todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecdo de eventuais obras e/ou servigos de engenharia que tenham prazo de execucao

menor do que 12 (doze) meses;

b) A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso nio
possua a nova apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que
os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando

apenas a autorizacdo da SUSEP para emissao da nova apdlice;

¢) A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apolices de seguro a obrigacgio da
seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, & CONCESSIONARIA ¢ ao PODER CONCEDENTE, quaisquer
fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados,
redu¢do de cobertura, aumento de franquia ou reducdo de importancias seguradas,

observadas as situagdes previstas em lei;

d) A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da

franquia, em caso de utilizacao de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

e) Eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizagdes de sinistros pagas
ndo ensejardo direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO ¢ nem elidirio as obrigagdes da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO;

f) As diferengas mencionadas na alinea (¢) acima também ndo poderao ser motivo para
a ndo realizagdo de qualquer INVESTIMENTO OBRIGATORIO, inclusive reparos e
manutengdes que se mostrem necessarios em fun¢do da ocorréncia do sinistro, cujos

valores nao tenham sido cobertos integralmente pelas apoélices.
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41.8. A CONCESSIONARIA poderé alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer

condi¢des das apolices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das atividades
objeto do CONTRATO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagdo do PODER
CONCEDENTE.

41.9. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricoes ou disposi¢des que
contrariem as disposi¢oes do presente CONTRATO ou a regulacao setorial, e deverao conter
declaracdo expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO,

inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.

41.10. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissao
decorrente da realizacdo dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins dos

riscos assumidos.

41.11.  No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder & contratacdo e ao pagamento
direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da
CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE, conforme o caso, em
05 (cinco) dias tuteis a contar de sua notificagdo, sob pena de incidéncia de juros de mora
correspondentes a variagdo pro rata temporis da taxa Selic, a contar da data do respectivo
vencimento ¢ até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo da utilizagio da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, para reembolsar os custos com a contratagio do referido

seguro, bem como da incidéncia das demais penalidades aplicaveis.
CAPITULO XII - DAS SANCOES E INTERVENCAO
CLAUSULA 42 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

42.1. O ndo cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das clausulas deste CONTRATO e
de seus ANEXOS, bem como do Decreto Municipal n. 11.125/2023, das normas da legislacdo

e regulamentacdo aplicaveis, ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de
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outras penalidades previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominagao, isolada

ou concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

42.2. A gradacio das penalidades as quais est4 sujeita a CONCESSIONARIA observaré a

natureza da infragdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:
a) leve;
b) média;
c) grave; e
d) gravissima.

42.2.1. A infragdo sera considerada leve quando decorrer de condutas nao dolosas da
CONCESSIONARIA, das quais ela nio se beneficie economicamente e que nio

comprometam a prestagao adequada e continua do objeto do CONTRATO.

42.2.1.1. O cometimento de infragdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das

seguintes penalidades:

a)  adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinag¢do da adoc¢ao de medidas necessarias de correcao; ou

b)  multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor

de até 0,005% (cinco milésimos por cento) do valor do CONTRATO.

42.2.2. A infragdo serd considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da
qual se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma

direta ou indireta.

42.2.2.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicagdo das

seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a)  adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
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determinagdo da adog¢ao de medidas necessarias de corre¢ao; e/ou

b)  multa no valor de até 0,0065% (sessenta e cinco décimos de milésimo
por cento) do valor do CONTRATO, que também sera cominada, quando for

0 caso, junto a determinagdo da ado¢ao de medidas necessarias de corregao.

42.2.3. A infragdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-
fé da qual se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de
forma direta ou indireta, e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER

CONCEDENTE.

42.2.3.1. O cometimento de infracdo grave ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a)  adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinagado da adog¢do de medidas necessarias de correcao; e/ou

b)  multa no valor de até 0,008% (oito milésimos por cento) do valor do
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a

determinagdo da ado¢ao de medidas necessarias de correcao; e/ou
¢) intervencdo ou declara¢io da caducidade da CONCESSAO; e/ou

d)  suspensdo tempordria do direito de participagdo em licitagdes e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02
(dois) anos, relativamente a todos os acionistas que componham o quadro

acionario da CONCESSIONARIA a época dos fatos.

42.2.4. A infragdo serd considerada gravissima quando o PODER CONCENDENTE
constatar, diante das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico ou a incolumidade
dos USUARIOS, bem como prejudicando o meio ambiente, o erario ou a propria

continuidade do objeto do CONTRATO.
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42.24.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejard a aplicagdo das

seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinagdo da adog¢ao de medidas necessarias de correcao; ¢/ou

b) multa no valor de at¢ 0,1% (um décimo por cento) do valor do
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a

determinagado da adoc¢ao de medidas necessarias de correcao; e/ou
¢) intervencdo ou declaracio de caducidade da CONCESSAO; e/ou

d)  suspensdo tempordria do direito de participagdo em licitagdes e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 02
(dois) anos, relativamente a todos os acionistas que componham o quadro

acionario da CONCESSIONARIA a época dos fatos; e/ou

e) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, relativamente a todos os acionistas que componham
o quadro acionario da CONCESSIONARIA 4 época dos fatos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida
a reabilitagdo, que serd concedida sempre que a CONCESSIONARIA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o

prazo de 3 (trés) anos.

42.3. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferird ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratdria, observados os seguintes

intervalos:

a) no minimo 0,0005% (cinco décimos de milésimo por cento) ¢ no maximo 0,001%
(um milésimo por cento) do valor do CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizagao

da situagdo que caracterize infracao de natureza leve ou média; e
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b) no minimo 0,0015% (quinze décimos de milésimo por cento) e no maximo 0,003%
(trés milésimos por cento) do valor do CONTRATO, por dia, até a efetiva regularizagdo

da situagdo que caracterize infracao de natureza grave ou gravissima.

42.4. O PODER CONCEDENTE, na defini¢do das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores, levara em consideragao as circunstancias de
cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da
falta e a intensidade da sangdo, inclusive quanto ao numero de USUARIOS atingidos ¢ o

prolongamento, no tempo, da situagdo que caracterizou a infragao.

42.5. A pratica de qualquer infragdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagio, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetragdo da infragdo, podendo, para tanto executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE

CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

42.6. As multas aplicadas 8 CONCESSIONARIA poderio ser objeto de compensagio com
os futuros pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL ou de execu¢do da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO.

CLAUSULA 43 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

43.1. O processo de aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO esta devidamente
regulamentado pelo Decreto Municipal n.11.125/2023, o qual dentre outras disposi¢des defini
que o auto de infragdo lavrado pelo PODER CONCEDENTE, contera os detalhes da infragao

cometida e a indicag¢ao da san¢ao potencialmente aplicavel.

43.1.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA ser4 intimada para, no prazo de 15

(quinze) dias uteis, apresentar defesa prévia.

43.1.2. Na hipoétese de declaragdao de inidoneidade de seus acionistas para licitar ou

contratar com a Administracao Publica, sera observado o procedimento previsto no art.

158 da Lei Federal n°® 14.133/21.
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43.2. O auto de infragdo devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 15 (quinze) dias
tteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizagdo ou correcdo da falha

relacionada a infracao imputada pelo PODER CONCEDENTE.

433, Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA podera requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegacdes referentes

a matéria objeto do processo.

43.4. Encerrada a instru¢ao processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicagdo da sangdo, estando facultado a8 CONCESSIONARIA a interposi¢do de recurso ao

judiciario.

43.4.1. Na hipdtese da sancdo de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, consoante previsto no art. 167 da Lei

Federal n° 14.133/21.

43.5. Apds a decisdo administrativa do auto de infragio, o PODER CONCEDENTE
emitird, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, documento de cobranga contra a
CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente devido em até 05 (cinco) dias

uteis, contados da data do recebimento da notificagao.

43.5.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo
monetaria do débito pela variagdo do Indice de Pre¢os ao Consumidor Amplo —IPCA e o
acréscimo de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito

corrigido monetariamente.

43.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigagdes da CONCESSIONARIA nio se confunde com os processos eventualmente abertos
pela AGENCIA REGULADORA, bem como com o mecanismo de avaliagio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e o seu eventual impacto na remuneragdo da
CONCESSIONARIA.
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CLAUSULA 44 DA INTERVENCAO

44.1. O PODER CONCEDENTE poder4 intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a

adequacdo da prestacdo dos SERVICOS que compdem o CONTRATO, bem como o fiel

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32

e seguintes da Lei Federal n® 8.987/95.

44.2. Quando nio justificarem a caducidade da CONCESSAO, sio situagdes que autorizam
a decretacdo da intervengao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse

publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisa¢do das atividades objeto do CONTRATO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

b) inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS,
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e demais atividades objeto do CONTRATO,
caracterizadas pelo nao atendimento reiterado dos INDICADORES DE DESEMPENHO

previstos neste CONTRATO por 5 (cinco) avaliagdes consecutivas;
¢) utilizagio de BENS REVERSIVEIS para fins ilicitos ou nio autorizados; e

d) omissdo na prestacao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice

a atividade fiscalizatOria.

443, A interven¢ao far-se-4 por decreto do Poder CONCEDENTE, o qual contera, dentre

outras informagdes pertinentes:
a) os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) o prazo, que serd de no maximo 01 (um) ano, prorrogéavel excepcionalmente por mais
01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a

intervencgao;
¢) os objetivos e os limites da intervencao; e

d) o nome e a qualificagdao do interventor.
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44 .4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da

medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

44.4.1. O procedimento administrativo a que se refere a subclausula 44.4 devera ser
concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua instauracao, sob pena

de considerar-se invalida a intervencgao.

44.5. A decretagdo da intervengao levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e ndo afetara o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.

44.6. Nao seré decretada a interven¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica a8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

44.7. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE nao observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagdo, na forma da

legislacao.

44.8. Cessada a intervengao, se nio for extintaa CONCESSAO, o objeto do CONTRATO
voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestagdo de contas

pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestao.

44.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencao serdo utilizadas para cobertura
dos encargos previstos para o cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos

custos de administragao.

44.9.1. A diferenca entre os valores arrecadados ¢ despendidos na forma da

subcléusula 44.9, se houver, serd gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervencao,

sendo devolvida 8 CONCESSIONARIA na forma da subclausula 44.8.
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44.10. Para os atos de alienacdo e disposi¢do do patrimonio da CONCESSIONARIA

ou atos de renuncia, o interventor necessitara de prévia autorizagdo escrita do PODER

CONCEDENTE.
44.11.  Dos atos do interventor cabera recurso ao PODER CONCEDENTE.
CAPITULO XIII - DA SOLUCAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 45 DO MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

45.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele
relacionados, poderao ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta clausula,
por meio de submissdo ao Conselho Municipal de Saneamento de Rio do Sul, na forma da

CLAUSULA 46, e 3 AGENCIA REGULADORA, na da CLAUSULA 47.

45.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigagdes contemplados
neste CONTRATO ou de sua execugao, inclusive aqueles relacionados a eventual recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro, o objeto do conflito ou controvérsia sera obrigatoriamente
comunicado, por escrito, 8 AGENCIA REGULADORA e & outra PARTE, para que as PARTES
possam, utilizando-se do principio da boa-fé e envidando os melhores esforcos para tal,

solucionar o conflito ou controvérsia existente.

45.2.1. A comunicagdo de que trata a subclausula anterior deverd ser enviada pela
PARTE interessada, juntamente com todas as alegacdes referentes ao conflito ou
controvérsia, devendo também estar acompanhada de uma sugestdo para a solucdo do

conflito ou controvérsia.

45.3. Apos o recebimento da notificagao, a PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez)
dias tteis, contados do recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a solucao

proposta.

45.3.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solucao apresentada, as PARTES,
em conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas

necessarias para implementar a medida acordada, bem como documentar o acordo.
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45.3.2. Caso nao concorde com a solu¢do proposta, a PARTE notificada, no mesmo
prazo acima estipulado, devera apresentar a PARTE interessada os motivos pelos quais
discorda da solu¢ao sugerida, devendo, nessa hipdtese, apresentar uma solucao alternativa

para o caso.

45.3.3. No caso de discordancia da PARTE notificada, devera ser agendada reunido
presencial entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a controvérsia em

causa.

45.4. No processo de solugdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderao
contar com o apoio técnico da AGENCIA REGULADORA para auxilia-las no processo de

negociagao.

45.5. Em qualquer das hipoteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES
devera ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo, contados

a partir da formalizag¢do da controvérsia por qualquer uma das PARTES.
CLAUSULA 46 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

46.1. Para a solucao de eventuais divergéncias de natureza técnica e econdmico-financeira
manifestadas durante a execucdo do CONTRATO, podera as partes recorrer ao Conselho

Municipal de Saneamento de Rio do Sul.

46.1.1. O Conselho Municipal de Saneamento de Rio do Sul ¢ composto por
representantes do Poder Publico e da Sociedade Civil, conforme regulamenta seu

Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal n. 1.620/2011.

46.1.2. A busca na resolugdo do conflito através do Conselho Municipal de
Saneamento de Rio do Sul possui carater facultativo, dependendo da manifesta¢do

favoravel de ambas as PARTES.

46.1.3. A participacdo do Conselho Municipal de Saneamento de Rio do Sul somente

podera ocorrer para a emissao de posicionamento acerca de questdo especifica de natureza
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eminentemente técnica, diante de situagdes concretas, excepcionais € complexas, em

carater consultivo.
CLAUSULA 47 DA AGENCIA REGULADORA

47.1. As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO poderdo ser dirimidas pela
AGENCIA REGULADORA, em conformidade com a Lei Municipal n°® 6.464, de 27 de abril

de 2023 e com o Protocolo de Intengoes da mesma.

47.1.1. A AGENCIA podera moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre as
PARTES, no limite das atribui¢des previstas em lei, relativos aos servi¢os publicos sob sua

regulacdo.
CAPITULO XIV - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 48 DOS CASOS DE EXTINCAO

48.1. A CONCESSAO considerar-se-4 extinta, observadas as normas legais especificas,

quando ocorrer:
a) o término do prazo contratual;
b) a encampagao;
¢) a caducidade;
d) arescisdo;
e) a anulacdo;

f) ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢do do CONTRATO; ou

g) a faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.
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48.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS

REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, observadas as

disposi¢oes deste CONTRATO.

48.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assungio dos SERVICOS pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes necessarios, bem

como a ocupacao das instalagdes e a utilizacao, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os
BENS REVERSIVEIS.

48.4. Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo

de outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens moveis e imoveis empregados na prestacao das

atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condicdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes

do ndo cumprimento das obrigagdes assumidas.

48.5. A AGENCIA REGULADORA devera se manifestar previamente acerca da extingéo
antecipada do CONTRATO.

48.6. Em qualquer hipotese de extincio do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente a operagio da CONCESSAO, a fim de garantir sua

continuidade e regularidade.

48.6.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO,
as PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS REVERSIVEIS,

com o fim de identificar aqueles imprescindiveis a continuidade da execug¢do do objeto

deste CONTRATO.

48.6.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na
subclausula anterior, admitir-se-& o recurso ao expediente de solucdo de conflitos

estabelecido neste CONTRATO.
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48.7. Quando da extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE elaborara um

relatorio provisorio de reversao.

48.8. O relatério provisério de reversdo retratara a situacio dos BENS REVERSIVEIS ¢
determinard a sua aceitacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicard a necessidade de
intervengdes ou substitui¢des sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA que assegurem a
observancia do dever de manutencio constante dos BENS REVERSIVEIS.

48.9. O relatério provisodrio de reversao fixara os prazos em que as eventuais intervengdes

ou substitui¢des serdo efetivadas.

48.10.  As intervengdes ¢ substituigdes deverdo ser devidamente justificadas, especialmente

quanto a sua conveniéncia, necessidade e economicidade.

48.11.  As intervengdes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao
dever de manutenc¢io dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA nio gerardo direito
a indenizagdo ou compensagio em favor da CONCESSIONARIA.

48.12. O relatério provisorio de reversdo, no caso de verificagdo do descumprimento do
dever de manuten¢io dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do devido processo
para eventual aplicacio de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

48.13. A CONCESSIONARIA promoveri a retirada de todos os bens nao reversiveis.

48.13.1.  Retirados os bens ndo reversiveis e verificado o integral cumprimento das
determinagdes do relatorio provisorio de reversao, o PODER CONCEDENTE elaborara
o relatorio definitivo de reversdo, com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de

todas as obrigagdes inerentes a reversao de bens.

48.14.  Enquanto ndo expedido o relatorio definitivo de reversdo, ndo serd liberada a

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observada as disposi¢des da 39.14.1

48.15. O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos essenciais a prestacdo dos SERVICOS.
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CLAUSULA 49 DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

49.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua duragao,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com

excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

49.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel
pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos

da legislagdo vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

49.2. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, a AGENCIA
REGULADORA estabelecera, em conjunto e com a cooperacao com as PARTES, programa de
transicao operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assun¢do da operagao

pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

49.3. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio fara jus a
qualquer indenizagdo relativa a investimentos para aquisi¢cio de BENS REVERSIVEIS em
decorréncia do término do prazo da CONCESSAOQ, salvo se o contrario estiver expresso neste

CONTRATO ou em algum de seus termos aditivos porventura celebrados.
CLAUSULA 50 DA ENCAMPACAO

50.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e apds prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacdo calculada na forma

desta clausula.

50.1.1. A indeniza¢io devida 3 CONCESSIONARIA em caso de encampagio

cobrira:

a) as parcelas dos investimentos em BENS REVERSIVEIS ainda ndo

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
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CONTRATO;

b) todos os encargos e onus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que
se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros
em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais;

c) todas as despesas causadas pela encampacao, bem como os custos de rescisao
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
objeto do CONTRATO;

d) os lucros cessantes da CONCESSIONARIA; ¢

e) a remuneracdo dos aportes de capital proprio realizados pela
CONCESSIONARIA, conforme premissas previstas no PLANO DE NEGOCIOS,
desde a sua integralizagdo, até a data em que a encampagdo for declarada,
descontados quaisquer valores recebidos pelos seus acionistas a titulo de
remuneragdo, tais como dividendos, juros sobre capital proprio, bonificacdes ¢
venda de direitos de subscri¢ao de acdes dentre outros, bem como reducdes no

capital social da CONCESSIONARIA.

50.1.2. O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS
REVERSIVEIS nio amortizados serd feito com base no valor contabil constante das
demonstracdes contdbeis da CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislagdo
aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual
reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizagdo expressa e sem

ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

50.1.3. As multas, indeniza¢cdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, apurados em até 180 (cento e oitenta)
dias antes da lei autorizativa de encampacdo, serdo descontados da indenizagdo prevista

para o caso de encampacao.

106

Pracga 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

] Rio do Sul
CLAUSULA 51 DA CADUCIDADE

51.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicaveis, como a
multa, o PODER CONCEDENTE, podera promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados de
forma inadequada ou deficiente tendo por base as normas, critérios, os INDICADORES
DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS, em especial no ANEXO B — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou

disposicdes legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

¢) quando a CONCESSIONARIA paralisar os SERVICOS objeto do CONTRATO fora
das hipdteses admitidas neste contrato ou concorrer para tanto ou perder as condi¢des

econOmicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessarias a consecu¢ao adequada do

objeto do CONTRATO;

d) quando houver transferéncia da CONCESSAO ou alteracgio do CONTROLE
aciondrio direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovagio do PODER
CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

¢) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em virtude do

cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

f) quando a CONCESSIONARIA nio atender & intimagio do PODER CONCEDENTE
no sentido de regularizar a prestagdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO; ou

g) quando a CONCESSIONARIA n#o atender a intimagio do PODER CONCEDENTE

para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagdo relativa a regularidade
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fiscal.

51.2. A decretagio da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagio da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo conduzido pelo PODER
CONCEDENTE, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

51.3. Nao sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias uteis, para se

corrigirem as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

51.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade
sera declarada por decreto emitido pelo Poder Concedente, independentemente de indenizacao

prévia, calculada no decurso do processo.

51.5. A decretacao da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relagio a obrigagdes de

natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

51.6. Decretada a caducidade, a indenizacdo 8 CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda nio amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o

objetivo de garantir a continuidade ¢ atualidade do servig¢o, descontado o valor das multas

contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.
51.7. A declaracao de caducidade acarretara, ainda:

51.7.1. a execu¢do da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e

51.7.2. reten¢do de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

prejuizos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.
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51.8. A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade levara em conta

o valor dos investimentos realizados, mas ndo devidamente amortizados.
51.9. Do montante previsto na subclausula 51.8 serdo descontados:

51.9.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE; e

51.9.2. As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, apuradas em até 180
dias antes da decretagdo da caducidade, que nao tenham sido pagas até a data do

pagamento da indenizagao.
CLAUSULA 52 DA RESCISAO CONTRATUAL

52.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no
caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigagdes, mediante acao
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°

8.987/95, em especial:

52.1.1. expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participacdo societaria da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro ente publico;

52.1.2. auséncia do pagamento de 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS

consecutivas ou ndo;

52.1.3. descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao
pagamento de qualquer outra obrigagdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do
valor do CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que ndo seja

efetuado em até 90 (noventa) dias da respectiva data de vencimento; ou

52.1.4. descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um
desequilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposi¢ao
nao seja concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputaveis ao
PODER CONCEDENTE.
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52.2. Os SERVICOS ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito em
julgado da decisdao que decretar a rescisdio do CONTRATO, ressalvado o disposto neste

CONTRATO.

52.3. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo, serd equivalente

a relativa a encampagéo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 50.
CLAUSULA 53 DA ANULACAO DO CONTRATO

53.1. O CONTRATO podera ser anulado, por decisdo judicial, na hipdtese de ocorréncia

de ilegalidade que caracterize vicio insanavel.

53.2. A indenizac¢ao devida a CONCESSIONARIA, no caso de anulacdo do CONTRATO,

sera calculada na forma da subclausula 50.1.1.

53.2.1. A indenizacdo ndo serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido
para a ilegalidade, tampouco nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma
exclusiva, caso em que a indenizagdo a ela devida serd apurada nos termos da subclausula

51.8.
CLAUSULA 54 DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

54.1. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizago ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos em
BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com
o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVICOS concedidos, descontado o

valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

54.2. Nao podera ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, 0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, ¢ sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a

qualquer outro titulo.
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CAPITULO XV - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 55 DA TRANSICAO

55.1. No intuito de facilitar assun¢do dos SERVICOS e a transferéncia dos BENS
REVERSIVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestagio dos
SERVICOS ao término da vigéncia do CONTRATO, as PARTES deverdo seguir o disposto

nesta clausula.

55.1.1. As regras de transi¢do trazidas nesta cldusula se aplicardo, quando do término
deste  CONTRATO, a assuncdo dos SERVICOS diretamente pelo PODER
CONCEDENTE ou por outra concessionaria que venha a ser selecionada na forma da

legislacdo aplicavel.

55.2. As PARTES deverao dar inicio aos procedimentos para transicdo entre a

CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE e/ou futura concessionaria:

a) simultaneamente aos procedimentos descritos na subcldusula 48.5 e seguintes no caso

de extingdo da CONCESSAO pelo término do prazo de vigéncia do CONTRATO;

b) a partir da manifestacdo de interesse do PODER CONCEDENTE em promover a

encampacao;
¢) a partir da abertura de processo administrativo para decretacao da caducidade;

d) do ajuizamento de agdo judicial pela CONCESSIONARIA para rescisio do
CONTRATO; ou

e) da abertura de processo administrativo para anulagdo do CONTRATO.

55.2.1. No caso das alineas (b) a (e¢) da subclausula 55.2, as PARTES realizarao o
levantamento e inventario dos BENS REVERSIVEIS, seguindo os procedimentos
descritos na subclausula 48.5 e seguintes, observadas as peculiaridades de cada hipdtese

de extingdo da CONCESSAO.
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55.3. As PARTES deverdo promover a atualizacdo da documentacdo oriunda do
levantamento e inventario em periodicidade a ser acordada entre elas conforme a hipdtese de

extingdo do CONTRATO.

55.4. Na hipétese de 0 CONTRATO nao ser encerrado apos a ocorréncia dos eventos
descritos nas alineas (b) e (e) da subclausula 55.2, a PARTE que deu causa ao inicio dos

procedimentos de transi¢do devera ressarcir a outra pelos custos incorridos.

55.5. A CONCESSIONARIA devers, independentemente da hipotese de extingdo do
CONTRATO:

a) disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
b) disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

¢) disponibilizar demais informagdes sobre a prestagdo dos SERVICOS.

55.6. Ressalvado o caso da extingdo do CONTRATO na forma da CLAUSULA 52 sera
realizada uma etapa de operacio assistida, em que a CONCESSIONARIA permanecera
executando o objeto do CONTRATO, sob a supervisao do PODER CONCEDENTE e/ou da
futura concessionaria, sendo obrigacdo da CONCESSIONARIA:

a) cooperar com o PODER CONCEDENTE ou com a futura concessionaria para a
transmissdo adequada dos conhecimentos e informagdes necessarios a prestagdo dos

SERVICOS;

b) permitir o acompanhamento da prestacdo dos SERVICOS e as atividades regulares

da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou futura concessionaria;

¢) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a futura concessiondria na

elaboragdo de eventuais relatdrios requeridos para o processo de transi¢ao;

d) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao operacional

durante o periodo de transi¢do;

e) disponibilizar espago fisico para acomodagao dos grupos de trabalho do PODER
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CONCEDENTE ou da futura concessionaria durante o periodo de transigao.
CLAUSULA 56 DO ACORDO COMPLETO

56.1. As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade
dos acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 57 DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES
57.1. As comunicagoes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou
¢) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

57.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderecos

e endereco eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, localizada na Praga 25
de julho, n° 1, Bairro Centro, Municipio de Rio do Sul/SC -

adm.compras@riodosul.sc.gov.br € emerson.souza@riodosul.sc.gov.br.

b) CONCESSIONARIA: Rua XV de Novembro, n® 45, sala 101, Bairro Centro,

Municipio de Rio do Sul/SC — ugino@ambiental.sc e marciano.k(@yversaeng.com.br.

57.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco eletronico,

mediante comunica¢ao a outra PARTE, conforme acima.
CLAUSULA 58 DA CONTAGEM DE PRAZOS

58.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-3o

em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias tteis.

58.1.1. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.
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58.1.2. Para fins de contagem dos prazos a que se refere este CONTRATO,

considerar-se-3o recebidas as comunicagdes:
a) na data de seu recebimento em maos, comprovado por protocolo;
b) na data registrada no aviso de recebimento do correio registrado; ou

¢) na data de recepcao do correio eletronico pelo destinatario, mediante comprovagao

eletronica.

58.1.3. Salvo disposicao em contrario, so se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos

em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

58.1.4. Salvo disposi¢ao em contrario, todos os pedidos de autoriza¢do e anuéncia
prévia porventura apresentados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
ou & AGENCIA REGULADORA, em especial, mas sem se limitar, aos indicados nas
subclausulas 7.9, 7.12, 13.2 e 15.2 que nao sejam respondidos no prazo assinalado neste

CONTRATO serao considerados como tacitamente aprovados.
CLAUSULA 59 DO EXERCIiCIO DE DIREITOS

59.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar tais
clausulas ou condicdes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia

houvesse ocorrido.

59.1.1. Em qualquer hipotese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo rentincia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.
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CLAUSULA 60 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS

60.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de

modo a se tornar valida e eficaz a luz da lei aplicavel.

60.2. Caso alguma das disposi¢des deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposic¢ao licita e similar, que reflita as inteng¢des originais das

PARTES, observando-se os limites da lei.

60.2.1. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.
CLAUSULA 61 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

61.1. Quaisquer alteracdes do CONTRATO deverao ser formalizadas por escrito, por meio

de termo aditivo, mediante manifestacio da AGENCIA REGULADORA.

61.2. E condigio de eficacia dos termos aditivos a sua divulgagdo no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP), o que devera ser providenciado pelo PODER CONCEDENTE no

prazo de até 20 (vinte) dias da sua assinatura.

61.3. Os termos aditivos deverdo ser mantidos a disposicao do publico no sitio eletronico

https://riodosul.atende.net e no Didrio Oficial do Municipio.
CLAUSULA 62 DO FORO

62.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio do Sul/SC, para dirimir qualquer controvérsia
entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, bem como para atendimento de questdes

urgentes.
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62.2. E, por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢des do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 3 (trés) vias de igual teor e forma, na presenga das

testemunhas que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Rio do Sul/SC, 10 de marco de 2025.

MANOEL ARISOLI Assinado de forma dlgltal

por MANOEL ARISOLI
PEREIRA:444668 PEREIRA:44466820910
20910 Dados: 2025.03.13

13:51:22-03'00'

MUNICIPIO DE RIO DO SUL
Manoel Arisoli Pereira

PODER CONCEDENTE

Assinado digitalmente por MARCIANO
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RIOSULENSE SPE LTDA.
MARCIANO KUVIATKOSKI
CONCESSIONARIA

Assinado de forma digital por

UGINO NOLLI UGINO NOLLI

. JUNIOR:01754600948
JUNIOR:01754600948 Dados: 2025.03.13 16:22:30 -03'00'

RIOSULENSE SPE LTDA.

UGINO NOLLI JUNIOR
CONCESSIONARIA
ANTONIO Assinado de forma DANUSA Alss:naadoo:ie forma
CARLOSLENZI  Crnovieng PETTERS  Geftremn
GADOTTI:03343 GADOTTL03343688983 FERRARI e 5025.03.13
’ Dados: 2025.03.13 MACEDO 11:02:20 0300
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